PROJEKT UMOWY Nr RG/271/1/2014
zal. nr 3 do SIWZ

zawarta W dnit ......ocveviiinineienenen, pomiedzy:

GMINA CHLOPICE 37-561 CHLOPICE 149 A

reprezentowang przez:

WOJTA GMINY CHLOPICE P. ANDRZEJ CZYZ,

przy kontrasygnacie SKARBNIKA GMINY P. ANNA GOLAB
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawea:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013'r. poz. 907 — z
pbzn. zm.), zwang dalej ustawa.

§ 1 Zakres umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w oparciu o niniejsza umowe
nastepujace zadanie pn: ,,ROZBUDOWA KOMPLEKSU BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
OBIEKTAMI I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ SIECIA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ W JANKOWICACH”
2. Na przedmiot umowy okre§lony w § 1 skladaja si¢ roboty okreslone w siwz, projekcie i
kosztorysie ofertowym, ktéry stanowi zatacznik do umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat si¢ z przedmiarami rob6t i STWZ oraz nie wnosi do niej uwag
iuznaje ja za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2. Terminy realizacji umowy
1. Strony ustalaja terminy realizacji:
1) Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi po podpisaniu umowy i przekazaniu
Wykonawcey terenu budowy,
2) Zakonczenie calego przedmiotu umowy i zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego nastapi do dnia 15.11.2014 r.
2. Po przekroczeniu terminu umownego zakoniczenia robot, Wykonawcey nie przystuguje prawo do
odstapienia od wykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy moze polecic¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspleszema tempa robot, aby
$wiadczenie zostato wykonane w umoéwionym terminie. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi
dziataniami obcigza Wykonawce, chyba ze niezwlocznie uzasadni, Ze termin wykonania
$wiadczenia nie jest niczym zagrozony.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych
obmiardw rzeczywiscie wykonanych iloSci robét z zachowaniem cen jednostkowych

. wskazanych w kosztorysie ofertowym. Kosztorys ofertowy jest zatacznikiem nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie zgodnie z oferta cenowa wynosi (facznie z podatkiem VAT) ................... VAT
[ (010 11 - PSP U PP PP ) 1 obejmuje
wszystkie koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy.



§ 4. Warunki platnosci

1. Podstawa zaplaty beda faktury przejéciowe i faktura kofcowa wystawiane przez Wykonawce
Zamawiajacemu, przy czym warto$é faktury konicowej nie moze byé niZsza niz 10 % wartoéci
przedmiotn umowy.

2. Podstawa do wystawienia faktury przej$ciowej bedzie kosztorys powykonawczy wykonanych
rob6t, stwierdzajacy ilo§é i zakres rzeczowy wykonanych robét, na podstawie kosztorysu
ofertowego, zatwierdzony protokdt czgSciowego odbioru robdt podpisany przez inspektora
nadzoru.

3. Termin platnosci faktur przejsciowych wynosi 21 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

4. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego protoko6t
koficowego odbioru robodt stwierdzajacy wykonanie zakresu wmowy wraz z kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.

5. Termin platnosci faktury koncowej wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany W
fakturze VAT.

7. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, dodatkowym,
warunkujacym wyplate wynagrodzenia zalacznikiem do faktur przej$ciowych, jest dowdd zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw wynikajacego z

- zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoéw, natomiast do faktury koricowej — kopia
wszystkich dowodéw zaplaty. Za dowdd zaplaty nalezy rozumieé potwierdzong za zgodno$é z
oryginatem kopig przelewu platnosci na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

9. W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezpo$rednio zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez
siebie umowami o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ushugi.

10.Bezpoérednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wylacznie nalezne Wynagrodzeme bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty, o ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposSredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doreczenia
tej informacji do Wykonawcy. ,

12.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.11, Zamawiajacy moze:

1)nie dokonad bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2)ztozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie nalezy, albo

3)dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o kitdrych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platno$é faktury - w catosci lub w czesci -
w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z
umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu op6znienia w zaptacie.

15.Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

16.Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

17.Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z ninigjszej umowy na osobe trzecia
z wyjatkiem banku obstugujacego Wykonawce.



§ 5. Obowiazki stron
1. Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni liczac od dnia
podpisania umowy;

2) dokonanie odbioru wykonanego przedmiotu zaméwienia;

3) dokonanie zaplaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnoSci do:

1) Przejaé front robédt i przygotowad sig do realizacji przedmiotu umowy, w tym:

a) wyposazyé zaplecze budowy we wszelkie przedmioty _]akle]kolwmk natury, ktére sa
niezbedne dla Iub podczas wykonywania robét,

b) doprowadzié¢ na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokryé
koszty ich poboru,

c) oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktérych, pod ktoryml Iub przez ktére majq byc
prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca
udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktére moga byé wymienione jako
stanowiace czg§¢ placu budowy,

d) zapewnic pelna ochrong i zabezpieczenie terenu budowy,

e) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed ich wbudowaniem — udzielanego
przez branzowych Inspektoréw nadzoru oraz przekazywanie Inspektorom na biezaco:
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci wyrobdw z polska lub europejska
norma, aprobaty techniczne — dla tych materialdw oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen i sprzetu.

f) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, na wiasny koszt

g)  przekazania Zamawiajacemu mstrukcp obshugi wbudowanych lub zainstalowanych
urzadzen,

h) organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami i zajeciem pasa
drogowego tacznie z naliczonymi oplatami, oznakowaniem terenu budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz przywrdceniem oznakowania pierwotnego,

2) Ponoszenia odpowiedzialnoéci za powstale w trakcie prowadzenia robdt szkody oraz
nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow.

3) Naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji przedlmotu umowy urzadzefn uzbrojenia
podziemnego.

4) Uporzadkowania terenu budowy po zakorficzeniu robét.

5) Usuniecia wszelkich wad i usterek.

6) Przestrzegania zasad bezpieczenistwa, BHP. ,

7) Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg o odpadach oraz ustawg o utrzymaniu
czysto$ci i porzadku w gminach

8) Umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia, zawierajacego
dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9) Prowadzenia prac sprzgtem posiadajacym aktualne badania techniczne oraz uzywania
sprawnych narzedzi.

10) Na uzasadnione zadanie Zamawiajacego przerwaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona
zostanie taka potrzeba — zabezpieczyé wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

11) Zawiadamia¢ Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jako$ciowych
materiatow.

12) Wykona¢ na swdj koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia plzed ich zakryciem.

13) Przedmiot zamowienia naleZzy wykonaé zgodnie z prOJektem opracowaniami stanow1qcym1
zalaczniki do SIWZ oraz nalezytq staranno$cia, z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow
prawa, zasadami wiedzy technicznej, norm i parametréw technicznych.

14) Sporzadzié, przedstawi¢ do zatwierdzenia i realizowaé prace w kolejnoéci, i terminach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo - finansowego. Zatwierdzony harmonogram
rzeczowo — finansowy stanowi integralng czes¢ umowy — zat. nr 2 do umowy. W przypadku




nie przestrzegania harmonogramu Zamawiajacy ma prawo naliczaé kary umowne na
warunkach zawartych w umowie.

15) Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia w czynnoSciach
odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad.

16) Dostarczenie Zamawiajacemu, po zakoficzeniu robdt (nie pdzniej niz 5 dni roboczych po
zgloszeniu robét do odbioru), dokumentacji odbiorowej:

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane:

~ - 0 zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe i

przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;
b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru;
¢) protokotdw odbiordéw technicznych (oryginaty);

3. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w 0SODIE: cevvveeerssassersserssasisssoasasncasee
4. Wykonawca ustanawia kierownika robOt W 0S0DIE: 4euireraieiseeaenraesisssarascncasennconss

1.

2.

3.

4.

§ 6. Zabezpieczenie nalezytego Wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wyn051 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie
(warto$ci umowy brutto) tj.

- sfownie: ...... cerrsaseoriniasn y2
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

formie........coevveninnnnnn.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajacy moze, na wniosek wykonawcy, wyrazié zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciaglo$ci zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany przedmiot umowy.

§ 7. Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji, jakoSci na wykonany przedmiot
umowy na okres 36 miesiecy od dnia odbioru koficowego. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszezen z tytulu rekojmi za wady bedzie wynosi¢ 30% wysokosci zabezpieczenia.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady w wysokoéci 30%
wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek
wterminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnief
wynikajacych z gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego pr zedmiotu umowy,
w terminie okre§lonym w ust 3, Zamawiajacy ma prawo dokonaé naprawy na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§ 8. Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdZnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci:
a) 0,03 % wynagmdzenia umownego brutto w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych
opdznienia, liczone za kazdy dzien opdzZnienia,
b) 0,05 % wynaglodzema umownego brutto w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych
op6Znienia, liczone za kazdy dzieh opdZnienia,
c) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nastepny dzien op6zZnienia



2) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Iub w okresie
rekojmi za wady w wysokoéci 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za
kazdy dziefi op6znienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstapienie od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a takze, gdy
$wiadczenie stato si¢ niemozliwe z winy Wykonawcy.

4) w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy:

a) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom,

b) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedlozZenie po§wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany,

d) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego.

3. Roszczenie o zaplatq kar umownych z tytulu opdzZnienia, ustalonych za kazdy rozpoczqty dzien
opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych za opdznienie wynosi 10%.

5. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego

w protokole koficowym odbioru robét i przekazania do eksploatacji lub w okresie rekojmi za wady,

Wykonawca wyraza zgode na usunigeie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokoéci 10%

wynagrodzenia brutto.

7. Zamawiajacy moze potraci¢é nalezne mu kary umowne z przystugujacego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§ 9. Odbior robot

Przedmiotem odbioru koiicowego jest zrealizowany przedmiot umowy.

Razem 2z wnioskiem o dokonaniu odbioru koficowego rob6t Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu: '

1) atesty, aprobaty, certyfikaty itp.,

2) rozliczenia pelnej kwoty naleznej Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

3. Jezeli Zamawiajacy uzna, Zze roboty zostaly zakoficzone i nie begdzie mial zastrzezen,
w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy datg odbioru koficowego robot.

4, Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakoniczone lub bedzie miat Zastrzezenia
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koficowego.

5. Za date zakoficzenia rob6t przyjmuje si¢ date powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru koncowego, o ile roboty zostang odebrane.

6. Zamawiajacy dokona odbioru koficowego robét i sporzadzi protokét z przyjecia robét w terminie
14 dni kalendarzowych od spelnienia wymagan okre$lonych w ust. 3.

7. Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przyslugujq nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq si¢ do usuniecia, odm6wi odbioru do czasu usunigcia wad;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

D =
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4)

5)

6)

8. Strony postanawiaja, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokél, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Usunigcie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie.

10. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomié
Wykonawcq na piémie. Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac spos6b
i termin usuniecia wady.

11. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie
Zamawiajacy, obcigzajac pelnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce,

§ 10. Zmiany w umowie
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ na podstawie art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowieni niniejszej
umowy, polegajacych na: zmianie przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem zmian do
dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakonczenia realizacji robdt lub zmianie wynagrodzenia.
Zmiany w umowie beda mozliwe na warunkach opisanych ponizej:
Wystapi .konieczno$¢ wprowadzenia zmian rozwigzan projektowych, bez ktérych wykonanie
zaméwienia bytoby niemozliwe, badz obarczone btedem, a skutkéw tych zmian nie da sie wycenié na
podstawie kosztorysu ofertowego (KO), wowczas cena jednostkowa nowych elementéw rob6t
zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentdw robdt, nie wyzsze niz $rednie ceny
regionalne dla wojewddztwa podkarpackiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu
poprzedzajacego okres sporzadzenia kalkulacji. W przypadku braku danego asortymentu robét w
publikacji Sekocenbud, Wykonawca sporzadzi kosztorys szczegélowy z uwzglednieniem stawki
roboczogodziny (r-g), kosztow poérednich (Kp), kosztéw zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyzszych niz
$rednie regionalne dla wojewddztwa podkarpackiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla
kwartalu poprzedzajacego okres sporzadzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiatléw oraz
sprzgtu obowigzujace w wojewodztwie podkarpackim. W przypadku robét, dla ktérych brak naktadow
w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego.
Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie
nowej pozycji do KO. Z wnioskiem o wprowadzenie robét zamiennych moze wystepowac
Wykonawca, Projektant i Zamawiajacy. Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbednej do
wprowadzenia zmiany bedzie nalezato do obowiazkéw wnioskujacego. _
W toku wykonywania rob6t budowlanych zajdzie konieczno$é przeprowadzenia prac ilo$ciowo
wykraczajacych poza ilos¢ opisang w KO. Wykonawca nie moze odméwié wykonania tych robdt i
moze zadaé podwyzszonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 Kodeksu Cywilnego. Rozliczenie i
wyplata podwyzszonego wynagrodzenia nastapi przy korficowym rozliczeniu przedmiotu umowy. W
przypadku, gdy warto$§é prac ilosciowo wykraczajacych poza ilo$¢ opisang w KO bedzie w rozliczeniu
koficowym powodowata zwigkszenie wynagrodzenia umownego woéwczas zmiana ta zostanie
wprowadzona aneksem do umowy.
W toku wykonywania robét budowlanych zostanie ujawniony brak pozycji w KO dla zakresu
opisanego w projekcie budowlanym, W takim przypadku nalezy postapi¢ w sposob opisany w pkt 1).
Wiystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja bedzie miata wpltyw na
harmonogram realizacji robdt podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony wniosek
Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
aneksem do umowy.
Wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji administracyjnych w wyniku wprowadzenia koniecznych,
istotnych zmian w projekcie budowlanym. W takim przypadku na uzasadniony wniosek :
Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie
potwierdzone aneksem do umowy.
Wystapi opdznienie w przekazaniu placu budowy lub jego czgsci, a op6Znienie to bedzie miato Wpl'yw
na termin zakonczenia inwestycji. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie
ustalony nowy termin zakoficzenia przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
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W toku wykonywania robdt ziemnych wystapi koniecznoéé usunigcia niewybuchéw i niewypatéw,
wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to mialo wplyw na harmonogram realizacji robdt
podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy
termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

Wystapienia robdt zamiennych, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktére nie wykraczaja poza przedmiot
zamoOwienia, wprowadzajace tylko zmiany ulepszajace, usprawniajace proces budowlany, rozwiazanie
zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiatéw w technologii wykonywanych robét;

zmieni si¢ sposdéb wykonywania elementu robét bez zwiekszania parametréw inwestycji i
wykroczenia poza iloéci materiatéw okre§lonych w dokumentacji ( np. sposéb utozenia okreslonego
materialu, zmniejszenia parametru okre§lonego materiatu),

wykonawca chce uzyé materiatu réwnowaznego do zaproponowanego w oferc1e spelniajacego
warunki wynikajace ze specyfikacji technicznej (materiat o lepszych parametrach jako$ciowych), przy
zaloZeniu zZe podyktowana zmiana powinna by¢ korzystna dla zamawiajacego (np. niZsza cena) lub
cena nie powoduje zmiany warto§ci robdt. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy
zostanie spisany protokét rob6t zamiennych uwzgledniajacy wartoéé tozsama rob6t lub zmniejszona,
co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

W toku wykonywania robot zajdzie konieczno§é zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia
dopuszcza sig, gdy podczas prowadzonych robdt zostanie stwierdzone ze okre§lony zakres robét
podstawowych nie mozZe zostaé wykonany ze wzgledu na blad Ilub omylke projektowa
i zachodzitaby by konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw finansowych, co dla zamawiajacego
byloby niekorzystne. Zmniejszenie moze zainicjowaé: Wykonawca, Projektant, Inspektor nadzoru,
Zamawiajacy. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wnioskujacego zostanie ustalona
wysoko$é zmniejszonego wynagrodzenia zgodnie z zapisem w pkt 10 co zostanie potwierdzone
aneksem do umowy.

W toku wykonywania robot zajdzie konieczno§é zmnigjszenia zakresu przedmiotu zamdwienia
dopuszcza si¢ , gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie lezy w - interesie Zamawiajacego, z
jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zamdwienia zmniejszenie wynagrodzenia
okreSlonego kwota kosztorysowa w §3 ust. 2 niniejszej umowy. Wysoko§é ostatecznego,
zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokotu zatwierdzonego przez obie
strony umowy, na podstawie wyliczenia kosztorysowego udzialu zmniejszonego zakresu zaméwienia
w pierwotm'e przyjetym zakresie. Na skutek okoliczno$ci ktére wyniknelty w trakcie realizacji umowy
1 nie mozna ich bylo weczeéniej przewidzied.

W toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o oblektywnym charakterze,

w tym: kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, warunki pogodowe uniemozliwiajacych,
ze wzgledéw technologicznych prowadzenia rob6t — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich
staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. W takim przypadku na uzasadniony wniosek
Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
aneksem do umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy przed terminem w takim przypadku zostanie skrécony termin
realizacji zadania na co zostanie sporzadzony stosowny aneks do umowy.

Ulegnie zmianie urzedowa stawka naleznych podatkdw 1 optat, w szczegdlno$ci zmiana stawki
podatku VAT w budownictwie — w takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego
zmiana wynagrodzenia umownego zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

W toku wykonywania umowy wystapi konieczno§é zmiany personelu Wykonawcy- moze odbywaé
sie¢ na jego pisemny wniosek, za zgoda Zamawiajacego. Osoby proponowane na dane stanowisko
musza spetniaé warunki przewidziane w SIWZ dla tych stanowisk.

W toku trwania umowy stwierdzi si¢ blad/omytke pisarska w treSci umowy- poprawienie blgdu
pisarskiego moze nastapi¢ poprzez wprowadzenie aneksem do umowy.

W toku trwania umowy nastapi zmiana nazwy i adresu Wykonawcy — zmlany mozna dokonaé
poprzez sporzadzenie aneksu do umowy. -

W toku wykonywama umowy wystapi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej
nastepujacej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach
szczegOlnej sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztalcenie spotek).



18) W toku wykonywania umowy wystapi konieczno$é zamiany podwykonawcy, rezygnacji z

= o

podwykonawcy, powierzenia wykonania cze$ci zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu
wykonania cz¢sci zamdéwienia przez podwykonawce

. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest ztoZenie wniosku przez Strong

inicjujaca zmiang zawierajacego miedzy innymi:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztéw zmiany robdt: zamiennych, zaniechanych lub zmniejszajacych, Jezeh zmiana
bedzie miata wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4)opis wplywu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania Umowy.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sig, na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spelniania
warunkéow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, wykonawca jest
obowiazany wykazaé zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

. Wszystkie zmiany postanowiefl umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem jej niewazno$ci.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznoédci, o ktérych
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdéwien publicznych.
Umowa podlega uniewaznieniu w przypadku zaistnienia okolicznoéci okre$lonych w art. 140 i 146

PZP.

§ 11. Odstgpienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego w
nastepujacych sytuacjach:
wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. ZtozZenie o§wiadczenia o
odstapieniu od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu
powyzszych okolicznosci,
ogloszenia upadtosci lub likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy,
gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robét albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na piSmie,
gdy Wykonawca op6Znia si¢ badZ pozostaje w zwloce z realizacja poszczegllnych prac
W Sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,
Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 2 tygodnie,
wystepowata konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy brutto.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

- W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowigzki

szczegolowe:

w terminie 10 dni od dnia zloZenia o§wiadczenia o odstapieniu od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedhug stanu na dzien
odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodmonym zakresie na koszt strony, z

ktorej winy doszto do odstapienia od umowy;
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt

zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych.
Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza budowy.

§ 12. Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.



2. Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiane projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od
sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od
dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza sig¢ za akceptacje projektu
umowy lub jego zmiany. :

3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno§é z oryginatem
umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w
terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na pi§mie sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4, Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawieraé w szczegblnoSci:

1)  zakres robodt powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robét objetych umowa,

2)  kwotg wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$é tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3)  termin wykonania robdt objetych umowsa wraz z harmonogramem — harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

4)  termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) w przypadku podzielenia przez Wykonawcg prac obejmujacych przedmiot zamoéwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wezeéniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushigi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mnigjszej niz 0,5% warto$ci umowy, w sprawie zamdwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt. W razie zawierania kilku uméw z jednym
podwykonawca nalezy przedtozy¢ kopie uméw, ktérych zawarcie spowoduje, iz taczna warto§¢ umdw
z tym podwykonawca na realizacj¢ czg$ci zamOwienia opisanego w § 1 przekroczy sumy wskazane
powyzej. : _

6. Umowa pomigdzy podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okre$lone w ust. 4
niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.

7. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielié mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawstwa.

8. Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego peing odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcdow.

9. Niezaleznie od postanowieti § 12 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okre§lonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosié Zamawiajacemu z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢é Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

§ 13. Postanowienia koncowe
1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty
. zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zaméwieniach publicznych.
2. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiazuja sie przekazaé sprawy do sadu
miejscowo wlasciwego dla Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach 3 dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.



Zataczniki do umowy:
- kosztorysy ofertowe — zat. nr 1
- harmonogram rzeczowo - finansowy — zat. nr 2

Zamawiajacy Wykonawca

Oswiadczam, Ze powyiszy projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sig,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

podpis i pieczeé
uprawnionego przedstawiciela oferenta
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