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                                           PROJEKT UMOWY  Nr  RG/271/3/2015                
zał. nr 3 do SIWZ  
 
 
zawarta w dniu …………………….. pomiędzy:   
GMIN Ą CHŁOPICE  37-561  CHŁOPICE 149 A  
reprezentowaną przez: 
WÓJTA  GMINY   CHŁOPICE     P.  ANDRZEJ CZYŻ 
przy kontrasygnacie SKARBNIKA GMINY  P. ANNA GOŁĄB 
zwanym  dalej „Zamawiaj ącym”  
a: 
…………………………………………………………………………………………………………  
zwanym dalej  „Wykonawcą: 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – z 
późn. zm.), zwaną dalej ustawą. 
 
 

§ 1 Zakres umowy 
1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w oparciu o niniejszą umowę  

następujące zadanie pn: „BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA DZ. NR 184/10 
W DOBKOWICACH – ETAP II” 

2. Na przedmiot umowy określony w § 1 składają się roboty określone w siwz i kosztorysie 
ofertowym, który stanowi załącznik do umowy.  
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarami robót i SIWZ oraz nie wnosi do niej uwag  
i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 2. Terminy realizacji umowy 
1. Strony ustalają terminy realizacji: 
1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi  po podpisaniu umowy i przekazaniu  
Wykonawcy terenu budowy, 
2) Zakończenie całego przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru końcowego nastąpi do dnia 20.11.2014 r. 
2. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby 
świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi 
działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania 
świadczenia nie jest niczym zagrożony. 
 
 

§ 3. Wynagrodzenie 
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych 
obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót z zachowaniem cen jednostkowych 
wskazanych w kosztorysie ofertowym. Kosztorys ofertowy jest załącznikiem nr 1 do umowy. 

2. Wynagrodzenie zgodnie z ofertą cenową wynosi (łącznie z podatkiem VAT) ……………….zł  

(słownie: ………………………………………………………………………) i obejmuje 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.    

 
 

 § 4. Warunki płatności 
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1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę 
Zamawiającemu, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10 % wartości 
przedmiotu umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie kosztorys powykonawczy  wykonanych 
robót, stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, na podstawie  kosztorysu 
ofertowego, zatwierdzony protokół częściowego odbioru robót podpisany przez inspektora 
nadzoru. 

3. Termin płatności faktur przejściowych wynosi 21 dni od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół 
końcowego odbioru robót stwierdzający wykonanie zakresu umowy wraz z kosztorysem 
powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. 

5. Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy każdorazowo wskazany w 
fakturze VAT. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, 

warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktur przejściowych, jest dowód zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców wynikającego z 
zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów, natomiast do faktury końcowej – kopia 
wszystkich dowodów zapłaty. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

9. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez 
siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 
usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata wg ust. 9 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 9, Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia 
tej informacji do Wykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.11, Zamawiający może:  
1)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
2)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części -  
w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z 
umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

15. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

siedziby, podmiotu, nr  konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 
17. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią  

z wyjątkiem banku obsługującego Wykonawcę. 
 

§ 5. Obowiązki stron 
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1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy  w terminie do 7 dni licząc od dnia 

podpisania umowy; 
2) dokonanie odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia; 
3) dokonanie zapłaty  wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) Przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym: 
a) wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są 

niezbędne dla lub podczas wykonywania robót, 
b)  doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokryć 

koszty ich poboru, 
c)  oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być 

prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca 
udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako 
stanowiące część placu budowy, 

d) zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy, 
e) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem – udzielanego 

przez branżowych Inspektorów nadzoru oraz przekazywanie Inspektorom na bieżąco: 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności wyrobów z polską lub europejską 
normą, aprobaty techniczne – dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla 
zamontowanych urządzeń i sprzętu. 

f) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami  
 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, na własny koszt 
g)  przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi wbudowanych lub zainstalowanych 

urządzeń, 
h)  organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zajęciem pasa 

drogowego łącznie z naliczonymi opłatami, oznakowaniem terenu budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz przywróceniem oznakowania pierwotnego, 

2) Ponoszenia odpowiedzialności za powstałe w trakcie prowadzenia robót szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków. 

3) Naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy urządzeń uzbrojenia 
podziemnego. 

4) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 
5) Usunięcia wszelkich wad i usterek. 
6) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, BHP. 
7) Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach 
8) Umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego 

dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
9) Prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz używania 

sprawnych narzędzi. 
10) Na uzasadnione żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona 

zostanie taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem. 
11) Zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakościowych 

materiałów. 
12) Wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem. 

13) Przedmiot zamówienia należy wykonać  zgodnie z projektem, opracowaniami  stanowiącymi 
załączniki do SIWZ oraz należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących  przepisów 
prawa, zasadami wiedzy technicznej,  norm i parametrów technicznych.  

14) Zgłoszenia przedmiotu umowy  do  odbioru  końcowego,  uczestniczenia  w  czynnościach 
odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad. 

15) Dostarczenie Zamawiającemu, po zakończeniu robót (nie później niż 5 dni roboczych po 
zgłoszeniu robót do odbioru), dokumentacji odbiorowej: 

a) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru; 
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b) protokołów odbiorów technicznych (oryginały); 
3. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: …………………………………. 
4. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: …………………………………… 
 
 

§ 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 7. Gwarancja  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości na wykonany przedmiot umowy na 
okres ….. miesięcy od dnia odbioru końcowego.  

2. W okresie gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy, 
w terminie określonym w ust 2, Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

 
§ 8. Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości: 

a)  0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych
 opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia, 

b)  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych
 opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia, 

c)  0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień opóźnienia 
2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy 
dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3)  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także, gdy 
świadczenie stało się niemożliwe z winy Wykonawcy. 

4)  w wysokości 0,5%  wynagrodzenia umownego brutto za każdy: 
a) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom,  
b) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  
c) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany,  
d) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.  
2.  W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
3.  Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień
 opóźnienia, staje się wymagalne: 
1)  za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2)  za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 
4.  Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie wynosi 10%. 
5.  W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego  
w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w okresie rękojmi za wady, 
Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt Wykonawcy. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto. 
7. Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

 



 5

§ 9. Odbiór robót 
1.    Przedmiotem odbioru końcowego jest zrealizowany przedmiot umowy. 
2. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: 
1)    atesty, aprobaty, certyfikaty itp.,   
2)   rozliczenia pełnej kwoty należnej Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy ze stosownym 

uzasadnieniem. 
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń,                       

w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót. 
4.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał Zastrzeżenia 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę 
wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

5. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 
o gotowości do odbioru końcowego, o ile roboty zostaną odebrane.  

6. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w  terminie 
14 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 3. 

7. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, odmówi odbioru do czasu usunięcia wad; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z  
    przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może  
    odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  
8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

10. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób 
i termin usunięcia wady.  

11. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady  usunie 
Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. 

 
§ 10. Zmiany w umowie 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo  
zamówień publicznych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej  
umowy, polegających na: zmianie przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem zmian do 
dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakończenia realizacji robót lub zmianie wynagrodzenia.  

3. Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej:  
1) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie 

zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, a skutków tych zmian nie da się wycenić na 
podstawie kosztorysu ofertowego (KO), wówczas cena jednostkowa nowych elementów robót 
zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, nie wyższe niż średnie ceny 
regionalne dla województwa podkarpackiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału 
poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji. W przypadku braku danego asortymentu robót w 
publikacji Sekocenbud, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki 
roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż 
średnie regionalne dla województwa podkarpackiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla 
kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz 
sprzętu obowiązujące w województwie podkarpackim. W przypadku robót, dla których brak nakładów 
w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 
Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie 
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nowej pozycji do KO. Z wnioskiem o wprowadzenie robót zamiennych może występować 
Wykonawca, Projektant i Zamawiający. Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do 
wprowadzenia zmiany będzie należało do obowiązków wnioskującego.  

2) W toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia prac ilościowo 
wykraczających poza ilość opisaną w KO. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót i 
może żądać podwyższonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 Kodeksu Cywilnego. Rozliczenie i 
wypłata podwyższonego wynagrodzenia nastąpi przy końcowym rozliczeniu przedmiotu umowy. W 
przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w KO będzie w rozliczeniu 
końcowym powodowała zwiększenie wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie 
wprowadzona aneksem do umowy.  

3) W toku wykonywania robót budowlanych zostanie ujawniony brak pozycji w KO dla zakresu 
opisanego w projekcie budowlanym. W takim przypadku należy postąpić w sposób opisany w pkt 1). 

4)  Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na 
harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone 
aneksem do umowy.  

5) Wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji administracyjnych w wyniku wprowadzenia koniecznych, 
istotnych zmian w projekcie budowlanym. W takim przypadku na uzasadniony wniosek  
Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie  
potwierdzone aneksem do umowy.  

6) Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to będzie miało wpływ 
na termin zakończenia inwestycji. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie 
ustalony nowy termin zakończenia przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.  

7) W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, 
wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót 
podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy 
termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 

8) Wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot 
zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie 
zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót; 

a) zmieni się sposób wykonywania elementu robót bez zwiększania parametrów inwestycji  i 
wykroczenia poza ilości materiałów określonych w dokumentacji ( np. sposób ułożenia  określonego 
materiału,  zmniejszenia  parametru określonego materiału), 

b) wykonawca chce użyć materiału równoważnego do zaproponowanego w ofercie, spełniającego 
warunki wynikające ze specyfikacji technicznej (materiał o lepszych parametrach jakościowych), przy 
założeniu że podyktowana zmiana powinna być korzystna dla zamawiającego (np. niższa cena) lub 
cena nie powoduje zmiany wartości robót. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy 
zostanie  spisany protokół robót zamiennych uwzględniający wartość tożsamą robót  lub  zmniejszoną, 
co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.  

9) W toku wykonywania robot zajdzie konieczność zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia 
dopuszcza się, gdy podczas prowadzonych robót zostanie stwierdzone że określony zakres robót 
podstawowych nie może zostać wykonany ze względu na błąd lub omyłkę projektową  
i zachodziłaby  by konieczność poniesienia dodatkowych kosztów finansowych, co dla zamawiającego 
byłoby niekorzystne. Zmniejszenie może zainicjować: Wykonawca, Projektant, Inspektor nadzoru, 
Zamawiający. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wnioskującego zostanie ustalona 
wysokość zmniejszonego wynagrodzenia zgodnie z zapisem w pkt 10 co zostanie potwierdzone 
aneksem do umowy. 

10) W toku wykonywania robot zajdzie konieczność zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia 
dopuszcza się , gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego, z 
jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego  zakresu zamówienia  zmniejszenie wynagrodzenia 
określonego kwotą kosztorysową w §3 ust. 2 niniejszej umowy. Wysokość ostatecznego, 
zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokołu zatwierdzonego przez obie 
strony umowy, na podstawie wyliczenia kosztorysowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia 
w pierwotnie przyjętym zakresie. Na skutek okoliczności które wyniknęły w trakcie realizacji umowy 
i nie można ich było wcześniej przewidzieć. 

11) W toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze,  
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w tym: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiających, 
ze względów technologicznych prowadzenia robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich 
starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. W takim przypadku na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone 
aneksem do umowy.  

12) Wykonawca wykona przedmiot umowy  przed terminem w takim przypadku zostanie skrócony termin 
realizacji zadania na co zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy. 

13) Ulegnie zmianie urzędowa stawka należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki  
podatku VAT w budownictwie – w takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego 
zmiana wynagrodzenia umownego zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 

14) W toku wykonywania umowy wystąpi konieczność zmiany personelu Wykonawcy- może odbywać 
się na jego pisemny wniosek, za zgodą Zamawiającego. Osoby proponowane na dane stanowisko 
muszą spełniać warunki przewidziane w SIWZ dla tych stanowisk.  

15) W toku trwania umowy stwierdzi się błąd/omyłkę pisarską w treści umowy- poprawienie błędu 
pisarskiego  może nastąpić  poprzez wprowadzenie aneksem do umowy. 

16) W toku trwania umowy nastąpi zmiana  nazwy i adresu Wykonawcy – zmiany można dokonać 
poprzez sporządzenie aneksu do umowy. 

17) W toku wykonywania umowy wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej 
następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach 
szczególnej sukcesji z mocy prawa  (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 

18) W toku wykonywania umowy wystąpi konieczność zamiany podwykonawcy, rezygnacji z 
podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu 
wykonania części zamówienia przez podwykonawcę 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez Stronę  
inicjującą zmianę zawierającego między innymi:  

1) opis propozycji zmiany,  
2) uzasadnienie zmiany,  
3) obliczenie kosztów zmiany robót: zamiennych, zaniechanych lub zmniejszających, jeżeli zmiana 
będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,  
4)opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania Umowy.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

6. Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.  
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których 

mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
8. Umowa podlega unieważnieniu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 140 i 146 

PZP. 
 

§ 11. Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego w 

następujących sytuacjach: 
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Złożenie oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
powyższych okoliczności, 

2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 
4) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac  

w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, 
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5) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał  realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej  
niż 2 tygodnie, 

6) występowała konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
1) w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na koszt strony, z 
której winy doszło do odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych. 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza budowy. 
 

§ 12.  Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi 
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od 
sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu 
umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w 
terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, 
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową, 
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram robót musi 

być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, 

5) w przypadku podzielenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 
podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy). 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, w sprawie zamówienia 
publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. W razie zawierania kilku umów z jednym 
podwykonawcą należy przedłożyć kopie umów, których zawarcie spowoduje, iż łączna wartość umów 
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z tym podwykonawcą na realizację części zamówienia opisanego w § 1 przekroczy sumy wskazane 
powyżej. 

6. Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 4 
niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo. 

7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawstwa. 

8. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawców. 

9. Niezależnie od postanowień § 12 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy 
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien 
zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, 
Wykonawca nie może umożliwi ć Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś 
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za 
nienależyte wykonanie umowy. 
 

§ 13. Postanowienia końcowe 
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały  
    zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych. 
2. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu  
    miejscowo właściwego dla Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 
Załączniki do umowy: 
- kosztorysy ofertowe – zał. nr 1 
 
 
 
 
 
        Zamawiający           Wykonawca 
 
 
Oświadczam, że powyższy projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,  
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach,  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
 
 
 

podpis i pieczęć 
  uprawnionego przedstawiciela oferenta 


