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Załącznik nr 6 do SWZ – RG.271.2.2021 
 

Umowa nr RG.271.2.2021 - projekt 
 

Podstawą zawarcia umowy jest wybór Wykonawcy wybranego w wyniku wyboru najkorzystniejszej 
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
o jakim stanowi art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych 

 
Umowa została zawarta w dniu ...................... r.  w Chłopicach pomiędzy: 

 
Gminą Chłopice 

37-561 Chłopice 149A 
 
reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Chłopice   Pan Andrzej Homa 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszka Koralewicz 
 
zwanym dalej Zamawiającym, a 
 
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 
reprezentowanym przez: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zadania p.n.: 
Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice 
2. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek” w 
Boratynie, gm. Chłopice na podstawie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania części budynku szkoły na funkcję Klubu dziecięcego w miejscowości Boratyn – roboty 
budowlane polegające na przebudowie istniejących przegród budowlanych, przebudowie wewnętrznych 
instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wymianie zewnętrznej i wewnętrznej stolarki z 
dostosowaniem do nowej funkcji. 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności zmianę sposobu użytkowania części budynku, z 
pomieszczeń o funkcji edukacyjnej ZLIII (Szkoła – Gimnazjum) na pomieszczenia o funkcji edukacyjnej 
ZLII (Klub Dziecięcy) oraz roboty budowlane polegające na: wykonaniu nowych otworów w 
wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych, wykonaniu miejscowych wyburzeń wewnętrznych ścian 
działowych, wykonaniu miejscowych wymurowań ścian działowych oraz zamurowań istniejących 
otworów wewnętrznych, remoncie posadzek wewnętrznych w pomieszczeniach, remoncie ścian i 
sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych, wymianie zewnętrznej stolarki z dostosowaniem do 
obowiązujących przepisów izolacyjności, montażu nowej stolarki wewnętrznej w pomieszczeniach, 
montażu wyposażenia i urządzeń zgodnych z projektowaną funkcją, przebudowie istniejącej instalacji 
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wodno-kanalizacyjnej w zakresie dostosowania do nowej funkcji, przebudowie istniejącej instalacji 
elektrycznej w zakresie dostosowania do nowej funkcji oraz dostawę i montaż wyposażenia sanitarnego. 
4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają: 

- dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy; 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
- Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
- przedmiar robót - Kosztorys ofertowy. 

5. Dokumenty wymienione w pkt.3 stanowią integralną cześć umowy 
 

§ 2 Warunki realizacji robót 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SWZ, zasadami współczesnej wiedzy 
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi oraz na warunkach 
określonych niniejszą umową oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę. 
2. Zamawiający zrealizuje przedmiot umowy w sposób kompletny, z należyta starannością, bez wad i 
usterek, zgodnie z przeznaczeniem dla zamierzenia inwestycyjnego będącego przedmiotem zamówienia. 
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, rzeczywistymi warunkami 
lokalnymi, dokonał niezbędnych wizji lokalnych i uwzględnił je w przedstawionej ofercie i Kosztorysie 
ofertowym. Jednocześnie oświadcza, że w przypadku zauważenia błędów lub kolizji w czasie 
wykonywania robót rozwiąże je własnym staraniem, bez zmiany wynagrodzenia oraz terminu 
zakończenia. 
4. Wykonawca prowadził będzie roboty budowlane w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu pozostałe 
pomieszczenia oraz otoczenie budynku. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone w tym zakresie i zobowiązany będzie w przypadku powstania takiej szkody do naprawienia 
jej we własnym zakresie. 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane 
materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach określonych w 
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz 
odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 25 czerwca 2005r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.). Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca 
okaże wymagane prawem dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 
6. Wszelkie materiały, wyroby lub urządzenia przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą 
być nowe. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją lub będą budzić wątpliwości co do jakości, zostaną na żądanie inspektora nadzoru 
zastąpione innymi zgodnymi z wymaganiami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na koszt 
Wykonawcy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się, że zatrudnieni pracownicy będą posiadali doświadczenie odpowiadające 
rodzajowi wykonywanej pracy oraz będą posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. 
8. Zamawiający może wskazać miejsce udostępnienia i udostępnić Wykonawcy media (woda, energia 
elektryczna) w obiekcie objętym robotami budowlanymi. Z uwagi na fakt, że obiekt w pozostałej części 
nie jest użytkowany Wykonawca w okresie realizacji robót będzie ponosił koszty za udostępnione media 
na podstawie wskazań licznika głównego wskazującego zużycie poszczególnych mediów lub na 
podstawie podliczników. Wykonanie dodatkowych punktów pomiarowych - podliczników oraz ich koszt 
spoczywa na Wykonawcy. Rozliczenie za wykorzystane media realizowane będzie na podstawie 
refaktury wystawionej po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury od dostawcy mediów. Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego o wykonaniu przyłączenia do udostępnianej instalacji oraz o odłączeniu w 
celu komisyjnego odczytania wskazań liczników głównych lub podliczników i naliczenia kosztów 
poniesionych przez Wykonawcę za wykorzystane media. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt niezbędnego zaplecza technicznego, 
socjalnego i sanitarnego dla pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
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§ 3 Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy, prawem budowalnym, obowiązującymi 
przepisami w zakresie bhp i p.poż., wiedzą techniczną, zaleceniami inspektora nadzoru; 
2) przekazanie na każde wezwanie inspektora nadzoru dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń 
zastosowanych przez Wykonawcę; 
3) przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy, oświadczenia (wraz z 
niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków kierownika budowy przez osobę przewidzianą 
do pełnienia tej funkcji podczas realizacji przedmiotu umowy; 
4) zapewnienie ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez kierownika budowy; 
5) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mających 
wpływ na realizację robót będących przedmiotem umowy; 
6) utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych 
urządzeń pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 
utrzymanie porządku na miejscu objętym pracami;  
7) umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót oraz spisywanie, z udziałem przedstawiciela 
Zamawiającego oraz inspektora nadzoru protokołów odbioru częściowego i końcowego, protokołów 
odbiorów usunięcia wad i usterek oraz protokołów przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych;  
8) umożliwienie wstępu na miejsce objęte pracami pracownikom nadzoru budowlanego, do których 
należy wykonywanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i 
informacji wymaganych tą ustawą;  
9) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 
zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inspektora nadzoru oraz Zamawiającego;  
10) po zakończeniu robót - uporządkowanie obiektu oraz otoczenia i przekazanie Zamawiającemu w 
terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy;  
11) pisemne zgłoszenie inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do odbioru robót zanikających bądź 
ulegających zakryciu; 
12) Wykonawca ubezpieczy budowę i roboty objęte niniejszą umową z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego 
lub powstałych w wyniku działań człowieka, oraz od odpowiedzialności cywilnej przez cały czas 
trwania niniejszej umowy. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

- w zakresie zdarzeń losowych – budowa, roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie 
mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, na kwotę nie mniejszą niż kwota 
brutto z oferty …………….…. zł (słownie: …………….…. złotych), 
- od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do Umowy;  
13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy;  
14) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców robót budowlanych, dostaw i 
usług;  
15) przedłożenie do zaakceptowania projektów umów z podwykonawcami zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy;  
16) zobowiązanie podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w ramach umów zawieranych 
przez Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów z podwykonawcami / dalszymi 
podwykonawcami;  
17) zapłata podwykonawcom wynagrodzenia w terminie umożliwiającym złożenie dokumentów, o 
których mowa w § 6 pkt. 6 Umowy;  
18) zawarcie umów z podwykonawcami na zasadach określonych w niniejszej Umowie;  
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19) zobowiązanie podwykonawców do zawierania umów z dalszymi podwykonawcami w sposób 
uwzględniający w umowach pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą postanowienia 
analogicznie jak w umowie pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą;  
20) przedłożenie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem, kopii zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia;  
21) zobowiązanie Podwykonawców do złożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od dnia ich zawarcia;  
22) poinformowanie na piśmie inspektora nadzoru i Zamawiającego o wejściu na budowę danego 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, odbiorze robót wykonanych przez danego 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę i załączenie protokołów odbioru tych robót;  
23) opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w 1 egz. w formie 
papierowej i elektronicznej;  
24) skompletowanie dokumentów do odbioru końcowego przekazanie ich Zamawiającemu 
najpóźniej 7 dni roboczych przed umownym terminem zakończenia wraz ze zgłoszeniem zakończenia 
robót potwierdzonym wpisem do dziennika budowy; 
25) przygotowanie kompletu dokumentów przewidzianych obowiązującym prawem, niezbędnych do 
uzyskania prawomocnej decyzji – pozwolenie na użytkowanie i uczestniczenie w czynnościach 
uzyskania decyzji pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu do użytkowania obiektu, w szczególności podczas kontroli organów nadzoru budowlanego, 
inspekcji sanitarnej, straży pożarnej i niezwłoczne usunięcie braków i nieprawidłowości 
stwierdzonych podczas kontroli; 
26) branie udziału w odbiorze końcowym oraz w spotkaniach i naradach zwoływanych przez 
Zamawiającego lub inspektora nadzoru, a także w przeglądach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych;  
27) jeżeli czynności wykonywane w ramach przedmiotu niniejszej umowy (tj. roboty budowlano – 
montażowe i prace wykończeniowe, roboty instalacyjne) będą miały charakter czynności, o których 
mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze 
zm.), Wykonawca oświadcza, że czynności te wykonywane będą przez osoby zatrudnione przez 
Wykonawcę (podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.  
28) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym 
niż 3 dni robocze, zobowiązany będzie do przedłożenia wykazu stanowisk pracy osób zatrudnionych 
wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienia na podstawie umów o pracę. Nieprzedłożenie 
przez Wykonawcę tych dokumentów będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o prace, uprawniające do 
naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 umowy.  
29) Wykonawcy zabrania się:  

1) składowania bezpośrednio na ziemi:  
- odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy  
- betonów i zapraw;  
2) spalania odpadów;  
3) wwożenia na teren Zamawiającego jakichkolwiek odpadów;  
4) wylewania na glebę jakichkolwiek substancji.  

W przypadku ujawnienia takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody, 
wywołane swoim działaniem bądź zaniechaniem.  
30) Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych, 
w szczególności przepisów dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami wynikających z ustawy z 
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.). W przypadku naruszenia przez 
Wykonawcę przepisów w/w ustawy Zamawiający ma prawo potrącenia od Wykonawcy kwoty 
odszkodowania w wysokości poniesionych kar pieniężnych.  
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31) Wykonawca odpowiedzialny jest za zutylizowanie na własny koszt odpadów powstałych w trakcie 
realizacji budowy. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
potwierdzających przekazanie odpadów powstających w trakcie realizacji umowy odbiorcy 
upoważnionemu do odbioru danego rodzaju odpadów. 
32) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu stały kontakt we wszystkie dni robocze, w godz. 7.30 – 
15.00, pod numerem telefonu ……………………………….. .  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,  
2) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 12 umowy,  
4) zwoływanie przeglądów gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych na zasadach określonych w § 12 
umowy, 
5) regulowanie płatności wynikających z faktur wystawionych na zasadach określonych w § 6umowy.  

 
§ 4 Nadzór i kontrola 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pan …………………………………….., który działa w 
ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo budowlane.  
2. Kierownik budowy składa Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy następujące 
dokumenty:  

1) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych określonych w SWZ,  
2) dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  
3) oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy.  

3. Powołany przez Wykonawcę kierownik budowy lub w przypadku jego nieobecności wyznaczony 
zastępca obecny będzie na budowie w czasie realizacji robót budowlanych. 
4. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pan …………………… 
5. Inspektor nadzoru działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane oraz 
w treści umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru zawartej z Zamawiającym. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń inspektora nadzoru dotyczących realizacji 
robót. W przypadku niestosowania się do poleceń inspektora nadzoru, Zamawiający może wstrzymać 
wykonanie robót, a skutki finansowe w tym zakresie poniesie Wykonawca. 
7. Zamawiający ustanawia osobę uprawnioną do koordynowania zadania i kontaktowania się w sprawie 
realizacji przedmiotu zamówienia w osobie Pani Katarzyna Zielińska (tel. 16 624 00 00 wewn. 25, e-mail: 
katarzyna.zielinska@chlopice.pl) 
 

§ 5 Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach: 

1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później 
niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy; 
2) zakończenie całego przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie do dnia …………....; 

2. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań zmierzających do przyspieszenia tempa 
realizacji robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z 
podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania 
świadczenia nie jest niczym zagrożony. 
4. Potwierdzeniem dochowania terminu zakończenia całego przedmiotu umowy będzie data protokołu 
odbioru końcowego, który sporządzony zostanie po wykonaniu całości robót objętych umową. 

 
§ 6 Wynagrodzenie oraz warunki płatności. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenie jest wynagrodzenie ryczałtowe i zostało 
ustalone na podstawie złożonej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w następującej wysokości: 
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wartość netto   ………………………. zł (słownie:…………………………………………) 

podatek VAT  ….%  …………………….… zł (słownie:…………………………………………) 

wartość brutto  ………………………. zł (słownie:…………………………………………) 

2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 z uwagi na formę ryczałtową obejmuje całokształt kosztów (m.in. 
robociznę, pracę sprzętu, niezbędne materiały, koszty zakupu, transport) związanych z realizacją 
przedmiotu umowy wynikających z dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ, dokumentacji 
przetargowej oraz innych związanych z realizacją i niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w 
sposób kompletny. 
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rzetelnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt. 1. 
4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za prace dodatkowe, które wykonał bez 
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 
5. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy realizowane będzie na podstawie jednej 
faktury końcowej za wykonanie całości przedmiotu umowy. 
6. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura pod warunkiem dołączenia do 
niej niezbędnych dokumentów: 

- protokół odbioru wykonanych robót potwierdzający wykonanie robót bez zastrzeżeń, podpisany 
przez Wykonawcę, inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiającego, 
- wykaz zawierający zestawienie robót objętych fakturą, które wykonali podwykonawcy lub dalsi 
podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez nich faktur oraz dat ich zapłaty, 
- dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców wskazanych w wykazie wraz 
z oświadczeniem podwykonawcy, 
- w przypadku dalszych podwykonawców zapisy określone w tiretach poprzedzających stosuje się 
analogicznie. 

7. W przypadku nieprzedstawienia dokumentów wskazanych w pkt. 6 lub gdy dokumenty te odbiegają 
od postanowień umowy, lub budzą wątpliwości co do faktycznego stanu, Zamawiający ma prawo 
wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej kwotom wynikającym z tych 
dokumentów. Za okres wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia nie przysługują odsetki z tytułu 
zwłoki w zapłacie. 
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty przysługującego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Dokonanie bezpośredniej zapłaty możliwe 
jest tylko w stosunku do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł umowę 
zaakceptowaną przez Zamawiającego. 
9. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa pkt. 6 budzą wątpliwości Zamawiający wzywa 
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. 
10. W przypadku zaistnienia podstawy do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 6, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze 
bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę do wskazania płatności należnych od Wykonawcy wraz z dokumentami 
wskazującymi zasadność dokonania bezpośredniej zapłaty. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę 
uwag co do bezpośredniej zapłaty Zamawiający może: nie dokonywać bezpośredniej zapłaty, złożyć do 
depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, lub dokonać bezpośredniej zapłaty w sytuacji uznania zasadności takiej zapłaty. 
11. Prawidłowo wystawiona faktura zawierała będzie następujące dane: 
Nabywca:  Gmina Chłopice, Chłopice 149a, 37-561 Chłopice 
NIP:  792-20-32-035 
Odbiorca: Urząd Gminy Chłopice, Chłopice 149a, 37-561 Chłopice 
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12. Należności Wykonawcy będą regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego 
na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury, z zastrzeżeniem pkt. 6. 
13. Strony postanawiają, że za dzień zapłaty należności, o których mowa w umowie uznawana jest 
chwila obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości odpowiadającej 5% ceny 
ofertowej (brutto), tj. ................................... zł. w sposób i na warunkach określonych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych. 
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 
3. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy następuje w pieniądzu, to jego 
wniesienie następuje w ten sposób, że 100% kwoty zabezpieczenia Wykonawca wpłaci na rachunek 
bankowy Zamawiającego nr ……………………………………….…………………….. 
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz 
gwarancji jakości. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  
5. Kwota w wysokości …………. zł (słownie: ……………..) stanowiąca 70 % zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego 
robót, na pisemny wniosek Wykonawcy.  
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości, wynosząca 30% 
wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …. z ł (słownie: ……………), zostanie zwrócona 
nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancyjnego i rękojmi, pod warunkiem 
wcześniejszego usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości. 
7. Strony postanawiają, że w przypadku, jeśli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego 
wykonania umowy a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także 
odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o 
koszty prowadzenia rachunku. 
UWAGA!  Postanowienia niniejszego paragrafu zostaną uściślone przy zawieraniu umowy z Wykonawcą. 

 
§ 8 Odpowiedzialność i ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową, za wszelkie zniszczenia lub 
uszkodzenia powstałe w trakcie realizacji robót objętych umową, np.: uszkodzenie kabli 
telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenie rurociągów i kanalizacji, itp. Podczas prowadzenia 
robót pogorszeniu nie może ulec stan techniczny infrastruktury w sąsiedztwie prowadzenia robót, np.: 
drogi dojazdowe, parkingi, itp. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie podwykonawców i dalszych 
podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu jakby to były działania i zaniechania jego własnych 
pracowników. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na czas realizacji przedmiotu umowy, tj. od dnia przekazania 
placu budowy do dnia odbioru końcowego, umowę ubezpieczenia od wszelkich ryzyk i 
odpowiedzialności związanych z realizacją niniejszej umowy. 
4. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia w zakresie: 

- od ryzyk budowlano – montażowych z sumą ubezpieczenia nie niższą od kwoty umownego 
wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy, 

- od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody w związku z wykonywaniem 
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robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy z sumą ubezpieczenia nie 
niższą niż 500 000,00 zł 

5. Koszty zawarcia umów i składek ubezpieczeniowych ponosi w całości Wykonawca. 
6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia (polisa, umowa, dowody zapłaty wymaganych składek), 
o których mowa w pkt. 4. Brak przekazania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 
ubezpieczenia wstrzymuje przekazanie terenu budowy do czasu ich przedłożenia, jednocześnie nie 
wstrzymuje to biegu terminów realizacji umowy i może być podstawą do naliczenia kar umownych. 
7. W przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody przez Wykonawcę lub osoby, za które odpowiada 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia przez 
zapłatę stosownego odszkodowania.  
8. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie mogą być dokonywane bez zgody Zamawiającego. 
 

§ 9 Wymagania dotyczące zatrudnienia osób 
1. Zamawiający stosownie do wymogów art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wszystkich osób, które będą 
wykonywać czynności faktyczne związane z realizacją przedmiotu umowy, tj.: 

- roboty budowlano – montażowe i prace wykończeniowe, 
- roboty instalacyjne. 

2. Zatrudnienie w/w pracowników realizowane będzie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1320 ze zm.) 
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę.  
4. Wykonawca jest zobowiązany do okazania na żądanie Zamawiającego, w celu weryfikacji zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w szczególności: oświadczenia 
zatrudnionego pracownika, oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 
zatrudnionego pracownika, innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

5. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w pkt. 1, Wykonawca 
zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na podstawie umowy o pracę. 
6. Za nieprzestrzeganie zapisów dotyczących obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
Zamawiającemu przysługują kary umowne określone w § 13 umowy. 
7. W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

§ 10 Podwykonawcy – zakres oraz zawieranie i zmiana umów 
o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy : 
- samodzielnie/samodzielnie w zakresie: ……………………………………………….. 
- przy udziale podwykonawców w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………. 
(Firma podwykonawcy, siedziba, adres, zakres robót) 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
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obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy , a także projektu jej zmian, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót określonych w projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zobowiązany jest przedstawić zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo oraz 
przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.  
3. Celem realizacji przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę obowiązków względem 
Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się w projekcie umowy z podwykonawcą i w umowie z 
podwykonawcą do wprowadzenia postanowień, obligujących podwykonawcę do: 

1) wykonania obowiązków względem Zamawiającego; 
2) do zawarcia w projektach umów i umowach zawieranych przez podwykonawcę z dalszymi 
podwykonawcami postanowień obligujących dalszych podwykonawców do realizacji ww. 
obowiązków względem Zamawiającego. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu umowy lub umowy, o jakiej mowa w ust. 
2 może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, i do jej zmian. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
6. Do umów zawieranych w zakresie podwykonawstwa robót budowlanych, usług i dostaw stosuje się 
odpowiednie przepisy ustawy Pzp, w szczególności Dział VII Rozdział 5. 
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmienić podwykonawców lub zakres dostaw, usług i 
robót budowlanych wykonywanych przez te podmioty, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
8. Umowy z Podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż osoby, które będą 
wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą czynności w 
zakresie realizacji zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 
wymaga aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione 
przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.  

9. Umowy z Podwykonawcami powinny zawierać zapis zgodnie z którym Podwykonawca będzie 
zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub 
Wykonawcy, zanonimizowanych kopii dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

10. Umowy z Podwykonawcami winny zawierać zapis zgodnie z którym w przypadku ujawnienia 
niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie na umowę o pracę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą 
czynności w zakresie realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których 
Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na podstawie umowę o 
pracę.  
11. Za zapłatę wynagrodzenia tytułem robót wykonanych przez Podwykonawców odpowiadają 
solidarnie Wykonawca i Zamawiający. Wobec powyższego Wykonawca przy odbiorze robót, 
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zakresu robót wykonanych przez Podwykonawców 
wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez Wykonawcę zapłaty kwot wymagalnych na 
rzecz Podwykonawców, w tym oświadczenie Podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy 
wymagalnego wynagrodzenia za roboty wykonane przez nich w ramach umowy. 
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12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i 
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
13. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania w umowach z dalszymi Podwykonawcami zasad 
zawierania i rozliczania umów z Podwykonawcami wynikających z niniejszej umowy. 
14. Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić  w szczególności: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż do 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (zakres robót powierzonych podwykonawcy, 
stanowiący część zamówienia publicznego); 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom oraz standardom deklarowanym w 
Ofercie Wykonawcy; 

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, będzie taki sam jak okres odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo; 

6) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z oferty Wykonawcy (Kosztorysu ofertowego), a suma płatności podwykonawcom za 
daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej 
umowie; 

7) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin 
realizacji robót budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany dla 
tych robót niniejszą umową i nie stanowi zagrożenia wykonania robót budowlanych w 
określonym w §5 terminie; 

8) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego 
i Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom; 

9)  termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może 
być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót; 

10) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała zobowiązanie podwykonawcy do przedkładania 
Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy; 

11) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców i powielenie wymagań określonych w pkt 1-12 w 
umowach z dalszymi podwykonawcami. 

15. Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy 

przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę; 

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

16. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać 
Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza 
to prawa ani warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego 
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zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy, a także domagania się od 
Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych. 

17. Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci w terminie określonym w 
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego. 

18. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17 podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. Zamawiający jest uprawniony zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 16, jeżeli podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 18 uwag wykazujących 
niezasadność bezpośredniej zapłaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przyszłości zarzutów 
przeciwko tak dokonanej zapłacie. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność główną, bez 
odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 
zapłaty. 

21. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wszelkich wierzytelności Wykonawcy 
względem Zamawiającego, w tym również z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

22. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia podziału przedmiotu zamówienia na obiekty i roboty 
do wykonania we własnym zakresie oraz przez poszczególnych Podwykonawców;  

23. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zlecać robót  Podwykonawcy 
innemu,  niż wymieniony w załączniku nr 5 do umowy. 

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawców, jego 
przedstawicieli i pracowników, tak samo jak za działania i zaniechania własnych przedstawicieli oraz 
pracowników.  

25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców. 
 

§ 11 Rękojmia i gwarancja jakości 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na roboty objęte przedmiotem umowy gwarancję wynoszącą 
….... miesięcy licząc od daty końcowego odbioru, a niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 
Zamontowane wyposażenie objęte będzie gwarancją producenta poszczególnych urządzeń na okres 
wskazany w dokumentach gwarancyjnych, które muszą zostać przekazane Zamawiającemu podczas 
odbioru końcowego realizacji umowy lub Wykonawcy na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. 
2. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli 
wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
3. Uprawnienia, o jakich mowa wyżej dotyczą wad powstałych w związku z działalnością Wykonawcy. 
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4. W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie. Okres rękojmi równy jest okresowi 
gwarancji. 
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi, 
jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego 
wygasają w ciągu roku od daty zgłoszenia reklamacji. 
6. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 
7. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 
Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Zamawiający może dochodzić roszczeń z 
tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego 
terminu. 
8. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia w przypadku gdy wady kwalifikują się do usunięcia: 

a) Zamawiający wyznaczy termin do ich usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o usunięciu wad; 
b) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie: 
- naliczy kary umowne określone w niniejszej umowie; 
- ma prawo powierzyć podmiotowi trzeciemu usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i bez utraty uprawnień z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę; 

9. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo w 
stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. 
10. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych wykrytych podczas odbioru zadania 
najpóźniej w terminie 14 dni od ich wykrycia. 
 

§ 12 Odbiór przedmiotu zamówienia 
1. W przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu, przed ich zakryciem niezbędna jest zgoda 
inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru winien sprawdzić każdą robotę zanikającą. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
zamieszczając w dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedkładając Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającemu na piśmie zgłoszenie gotowości do odbioru zawierające: 

1) proponowany termin odbioru robót zanikających, nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania 
zgłoszenia gotowości do odbioru; 
2) wykaz podwykonawców i dalszych podwykonawców realizujących odbierane roboty budowlane; 
3) ocenę kierownika budowy stanu technicznego, użytkowego i estetycznego odbieranych robót 
budowlanych; 
4) podpisy kierownika budowy, pełnomocnika Wykonawcy i pełnomocników Podwykonawców 
uczestniczących w realizacji robót zgłoszonych do odbioru. 

3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie w terminie 
wskazanym przez Wykonawcę w zgłoszeniu gotowości do odbioru. Na pisemne żądanie Zamawiającego 
lub inspektora nadzoru termin ten może zostać przesunięty o 1 dzień roboczy. 
4. W skład komisji odbiorowej wchodzą: przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Wykonawcy, 
przedstawiciele podwykonawców, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. Ponadto w 
odbiorze robót może uczestniczyć projektant sprawujący nadzór autorski, rzeczoznawca budowlany w 
specjalności obejmującej wykonawstwo lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 
5. Na okoliczność odbioru zanikających lub ulegających zakryciu uczestnicy procesu budowlanego 
zamieszczają w dzienniku budowy stosowne wpisy oraz sporządzają w 3 egzemplarzach protokół. 
6. W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu i/lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości 
do odbioru robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu albo dokonania zakrycia tych robót 
przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 
robót budowlanych, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 



Nr postępowania: RG.271.2.2021 
Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice. 

13 

7. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do 
dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 
8. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych, zamieszczając w 
dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedkładając Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego na piśmie zgłoszenie gotowości do odbioru zawierające informacje wskazane w ust. 2 pkt 
2 – 4 niniejszego paragrafu oraz: 

1) świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności i 
kosztorys powykonawczy oraz inne niezbędne dokumenty. 
2) protokoły wymaganych przepisami prawa prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych 
zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
3) dziennik budowy, 
4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
5) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, a także drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (w razie korzystania z tych 
obiektów). 

9. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego 
robót budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrolę zgodności przerobu ze 
stanem faktycznym oraz kompletności przedłożonych załączników i zawiadamia na piśmie Wykonawcę i 
Zamawiającego o braku zastrzeżeń do zgłoszenia, lub jego niezgodności ze stanem faktycznym lub 
niekompletności. 
10. W terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacja o niezgodności ze stanem faktycznym lub 
niekompletności, o której mowa w pkt. 9, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o uwzględnieniu 
zastrzeżeń do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego robót budowlanych lub odmowie ich 
uwzględnienia, wskazując merytoryczne uzasadnienie swojego działania. 
11. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów pkt. 9 i 10. 
12. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale, 
których wykonał przedmiot Umowy. 
13. W skład komisji odbiorowej wchodzą osoby wymienione w pkt. 4. 
14. Na okoliczność odbioru końcowego robót budowlanych uczestnicy procesu budowlanego 
zamieszczają w dzienniku budowy stosowne wpisy, a komisja odbiorowa sporządza w 3 egzemplarzach 
protokół. 
15. Za dzień faktycznego odbioru końcowego robót budowlanych uznaje się dzień podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron umowy, protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez 
zastrzeżeń. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych 
rozliczeń Stron. 
16. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do 
dziennika budowy oraz pisemnym zawiadomieniem w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 
17. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania robót do 5 dni roboczych, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 
uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
odbioru końcowego. 
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18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają 
w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w 
sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
19. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający przesyła Wykonawcy na piśmie 
zawiadomienia o konieczności usunięcia wad robót budowlanych. 
20. Termin i warunki rozpoczęcia i realizacji robót naprawczych winny być każdorazowo uzgodnione z 
Zamawiającym. Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót naprawczych 
minimum na 2 dni robocze przed proponowanym przez niego terminem odbioru. 
21. Odbiór robót naprawczych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 
22. W skład komisji odbiorowej wchodzą osoby wskazane w pkt. 4. 
23. Na okoliczność odbioru robót naprawczych komisja odbiorowa sporządza w 3 egzemplarzach 
protokół. 
24. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 
dotyczące usunięcia wad, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 
zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
25. W celu ustalenia przyczyn i skutków wad robót budowlanych stwierdzonych w okresie rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości Zamawiający może zlecić rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie 
ekspertyzy/opinii technicznej. Jeżeli ekspertyza/opinia techniczna potwierdzi, że wady nie wynikają z 
niewłaściwej eksploatacji obiektu, Wykonawca zwraca Zamawiającemu koszty wykonania 
ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążającej 
oraz usuwa wady w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
26. Przeglądy gwarancyjne będą przeprowadzane corocznie w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego, a w ostatnim roku na minimum 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji. 
27. Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
rękojmi i gwarancji jakości, i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 
wynikających z Umowy. 
28. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
29. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół 
odbioru pogwarancyjnego tj. protokół usunięcia wad. 
30. Jeżeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co 
skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy, Zamawiający przerywa odbiór pogwarancyjny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 
odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres przedłużenia 
gwarancji. Zamawiający wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do upływu którego Wykonawca 
jest zobowiązany usunąć wady. 

 
§ 13 Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3,0 % wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy; 
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5,0 % wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy Wykonawca zaoferował w 
ofercie krótszy termin realizacji niż maksymalny wymagany przez Zamawiającego; 
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i 
rękojmi za wady w wysokości 3,0 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy 
dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
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4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, a także, gdy świadczenie stało się niemożliwe z winy Wykonawcy w wysokości 30 % 
wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i 
gwarancji do prac wykonanych. 
5) w zakresie podwykonawców i dalszych podwykonawców: 

 - za dopuszczenie do realizacji umowy podwykonawcy innego niż wskazany w umowie lub w zakresie 
innym niż wskazany – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek; 

 - za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany – w wysokości 2 000,00 zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia do akceptacji; 

 - za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł, za każdy przypadek; 

 - niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 
1 000,00 zł, za każdy przypadek niedokonania zmiany; 

 - fakt braku zapłaty w terminie podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy należnego wynagrodzenia 
– w wysokości 3 000,00 zł za każde naruszenie; 

 - za nieterminową zapłatę podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy należnego wynagrodzenia – w 
wysokości 2,0% brutto tego wynagrodzenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy względem, 
którego nastąpiło opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 
zapłaty; 

2. Za każdorazowe stwierdzenie, że czynności w wykonywaniu umowy realizowane są przez osoby 
niezatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę lub naruszenie 
obowiązku nałożonego na Wykonawcę lub podwykonawcę w § 9 umowy - w wysokości 2 000,00 zł, za 
każde naruszenie. 
3. Kary umowne Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 7 
dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obciążeniowej, przy czym Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z przedstawionej do zapłaty faktury 
Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenie. 
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego kwotę kar umownych. 
5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami 
przedmiotu umowy uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego inwestycji lub powodującymi 
konieczność wykonania dodatkowych robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków. 
7. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy nie może przekroczyć 50% 
wartości zamówienia określonego w § 6 pkt. 1 umowy. 
 

§ 14 Warunki odstąpienia od umowy 
1. Zamawiającemu może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni w przypadku uzyskania przez niego 
wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli: 

1) Wykonawca odmówił przejęcia terenu budowy; 
2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w niniejszej umowy; 
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa 
publicznego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 
projektową, STWiORB, wskazaniami inspektora nadzoru lub zapisami tej umowy; 
5) nastąpiła upadłość Wykonawcy lub zgłoszono wniosek o ogłoszenie jego upadłości; 
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6) doszło do zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub 
egzekucji, lub jakiegokolwiek rozporządzania majątkiem przez Wykonawcę, które może utrudnić lub 
uniemożliwić ewentualne zaspokojenie wierzycieli; 
7) Wykonawca zatrudnił bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, do realizacji przedmiotu 
umowy podwykonawcę; 
8) Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 
aby zdołał go ukończyć w terminie; 
9) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

2. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowiązek 
natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia robót niezakończonych oraz placu budowy. 
3. W razie odstąpienia od umowy którejkolwiek ze Stron, Wykonawca przy udziale Zamawiającego w 
ciągu 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacyjny wykonanych robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 
odstąpienia oraz przekaże plac budowy. Protokół ten stanowić będzie podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury. Wykonane roboty i materiały wbudowane przez Wykonawcę uważane będą za 
własność Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia według cen z kosztorysu ofertowego, pod warunkiem bezusterkowego ich odbioru, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 
obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz ewentualne 
roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 
4. Jeżeli którakolwiek ze Stron uchylać się będzie od czynności określonych w ustępie poprzedzającym, 
druga Strona ma prawo dokonania ich bez udziału Strony uchylającej się, zaś poczynione przez nią 
ustalenia w tym przedmiocie będą wiążące (odbiór jednostronny). 
5. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 dni roboczych od otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone. 
6. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 
7. Odstąpienie od Umowy winno zawierać uzasadnienie i następuje za pośrednictwem listu poleconego 
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z 
chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 
8. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 10 
dni roboczych; 
b) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 14 dni roboczych; 
c) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 
dni roboczych. 
9. Odstąpienie od Umowy winno zawierać uzasadnienie i następuje za pośrednictwem listu poleconego 
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za 
pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 
10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od 
Umowy. 

§ 15 Zmiany umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w art. 455 ust. 1, pkt. 1) – 4) i ust. 2ustawy Pzp lub co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej: 
 
I. Zmianę w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w sytuacji gdy 
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- zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych, tj. zachodzi konieczność wykonania rozwiązań 
(robót) zamiennych w miejsce robót przewidzianych w kosztorysie ofertowym, dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Potrzeba wykonania 
robót zamiennych musi zostać potwierdzona protokołem konieczności wykonania robót zamiennych, 
zatwierdzonym przez Zamawiającego – określającym opis robót, przewidywaną ilość robót oraz wartość 
robót zamiennych według cen ofertowych, a w razie ich braku według cen rynkowych dla danego 
rodzaju robót i warunków ich wykonania; 
- zachodzi konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie. Wynagrodzenie za roboty 
niewykonane ustalone zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem podatku VAT. 
Podstawą obniżenia wynagrodzenia umownego, będzie podpisany przez przedstawicieli Stron, 
inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokół robót 
niewykonanych” z załączonym kosztorysem robót niewykonanych, z uwzględnieniem podatku VAT wraz 
z uzasadnieniem; 
- w przypadku gdy roboty zamienne lub zaniechane nie odpowiadają żadnej pozycji w kosztorysie 
ofertowym Wykonawca winien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej 
tych robót z uwzględnieniem cen i czynników cenotwórczych w oparciu o publikowany w ostatnim 
dostępnym wydaniu SEKOCENBUD oraz nakładów określonych w KNR, a w przypadku braku takich 
nakładów o ogólnie stosowane katalogi lub wyceny własnej. 
- akceptacja Zamawiającego upoważnia Wykonawcę do rozpoczęcia wykonywania robót zamiennych; 
II. Zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w sytuacji 
gdy: 
1.  zmiany spowodowane są wystąpieniem siły wyższej - warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, 
archeologicznymi – których nie da się przewidzieć, w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza nadzwyczajnej dla danej pory roku, 
wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), 
gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wód, gruba pokrywa śnieżna; c) 
niewypały i niewybuchy; d) wykopaliska archeologiczne; e) odmienne od przyjętych w dokumentacji 
warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.); f) odmienne od przyjętych w 
dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub 
nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.). 
2. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie 
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
itp.; b) bezzasadna odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, c) 
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 
termin wykonania przedmiotu umowy; 
3. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 
prowadzenia prac, w szczególności: a) brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy 
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; b) protesty mieszkańców; c) 
wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego i związane z tym ograniczenia wprowadzone przez organy 
państwowe mające bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy; 
3. w razie zlecenia dodatkowych prac na podstawie art. 455 ustawy Pzp albo innych prac niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia; 
4. zmiana umowy w zakresie terminu realizacji w związku z sytuacjami opisanymi w pkt. II. 1 – 4 nie 
może być większa niż okres powodujący podstawę do zmiany umowy. 
III. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, w szczególności: a) zmiana 
danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców); 
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; 
3. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 
obustronnie podpisanego aneksu do umowy. 
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§ 16 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 
2. Ewentualne spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. W przypadku zmiany nazwy, firmy, adresu lub siedziby, każda ze stron ma obowiązek poinformować 
o tym drugą stronę w formie pisemnej. W razie braku takiej informacji korespondencję wysłaną uważa 
się za doręczoną w dacie wysłania, podobnie jak korespondencję niepodjętą w przewidzianym prawem 
terminie. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
§ 17 Załączniki do umowy 

1. Załączniki do umowy stanowią: 
 
1) SWZ; 
2) Oferta Wykonawcy; 
3) Kosztorys ofertowy; 
4) kopie polis ubezpieczeniowych: OC i od wszelkich ryzyk budowlanych; 
5) Wykaz Podwykonawców (jeżeli występują). 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
 


