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Zatqgcznik nr 6 do SWZ - RG.271.2.2021
Umowa nr RG.271.2.2021 - projekt zmiana 12.07.2021

Podstawq zawarcia umowy jest wybor Wykonawcy wybranego w wyniku wyboru najkorzystniejszej
oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
o jakim stanowi art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych

Umowa zostata zawarta w dniu .........cccee.eeee. r. w Chtopicach pomiedzy:

Gming Chiopice
37-561 Chtopice 149A

reprezentowang przez:
Wjta Gminy Chtopice Pan Andrzej Homa
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszka Koralewicz

zwanym dalej Zamawiajgcym, a

zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce zadania p.n.:
Utworzenie Gminnego Klubu Dzieciecego ,,Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chlopice
2. Przedmiotem zamodwienia jest utworzenie Gminnego Klubu Dzieciecego ,Bajkowy Dworek” w
Boratynie, gm. Chtopice na podstawie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku szkoty na funkcje Klubu dzieciecego w miejscowosci Boratyn — roboty
budowlane polegajgce na przebudowie istniejgcych przegréd budowlanych, przebudowie wewnetrznych
instalacji wodno — kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wymianie zewnetrznej i wewnetrznej stolarki z
dostosowaniem do nowej funkcji.
3. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku, z
pomieszczen o funkcji edukacyjnej ZLIII (Szkota — Gimnazjum) na pomieszczenia o funkcji edukacyjnej
ZLIl (Klub Dzieciecy) oraz roboty budowlane polegajgce na: wykonaniu nowych otworéw w
wewnetrznych $cianach konstrukcyjnych, wykonaniu miejscowych wyburzen wewnetrznych $cian
dziatowych, wykonaniu miejscowych wymurowan $cian dziatowych oraz zamurowan istniejgcych
otwordw wewnetrznych, remoncie posadzek wewnetrznych w pomieszczeniach, remoncie $cian i
sufitbw w pomieszczeniach wewnetrznych, wymianie zewnetrznej stolarki z dostosowaniem do
obowigzujgcych przepiséw izolacyjnosci, montazu nowej stolarki wewnetrznej w pomieszczeniach,
montazu wyposazenia i urzadzen zgodnych z projektowang funkcja, przebudowie istniejgcej instalacji
1
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wodno-kanalizacyjnej w zakresie dostosowania do nowej funkcji, przebudowie istniejgcej instalacji
elektrycznej w zakresie dostosowania do nowej funkcji oraz dostawe i montaz wyposazenia sanitarnego.
4. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:

- dokumentacja projektowa — projekt budowlany i wykonawczy;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

- Specyfikacja Warunkdéw Zaméwienia;

- przedmiar roboét - Kosztorys ofertowy.
5. Dokumenty wymienione w pkt.3 stanowig integralng cze$¢ umowy

§ 2 Warunki realizacji robét
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, SWZ, zasadami wspotczesnej wiedzy
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umowag oraz zgodnie z pozwoleniem na budowe.
2. Zamawiajgcy zrealizuje przedmiot umowy w sposdb kompletny, z nalezyta starannoscig, bez wad i
usterek, zgodnie z przeznaczeniem dla zamierzenia inwestycyjnego bedacego przedmiotem zamdwienia.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektowa, rzeczywistymi warunkami
lokalnymi, dokonat niezbednych wizji lokalnych i uwzglednit je w przedstawionej ofercie i Kosztorysie
ofertowym. Jednoczesnie oswiadcza, ze w przypadku zauwazenia bteddw Ilub kolizji w czasie
wykonywania robdt rozwigze je wiasnym staraniem, bez zmiany wynagrodzenia oraz terminu
zakonczenia.
4. Wykonawca prowadzit bedzie roboty budowlane w taki sposéb aby nie ulegty zniszczeniu pozostate
pomieszczenia oraz otoczenie budynku. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody
wyrzadzone w tym zakresie i zobowigzany bedzie w przypadku powstania takiej szkody do naprawienia
jej we wtasnym zakresie.
5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych. Zastosowane
materiaty winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach okreslonych w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz
odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 25 czerwca 2005r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.). Na kazde zgdanie inspektora nadzoru, Wykonawca
okaze wymagane prawem dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatéw do
obrotu i stosowania w budownictwie.
6. Wszelkie materiaty, wyroby lub urzadzenia przewidziane do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg
by¢ nowe. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg lub beda budzi¢ watpliwosci co do jakosci, zostang na Zadanie inspektora nadzoru
zastgpione innymi zgodnymi z wymaganiami w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia na koszt
Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zatrudnieni pracownicy bedg posiadali doswiadczenie odpowiadajgce
rodzajowi wykonywanej pracy oraz bedg posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.
8. Zamawiajgcy moze wskazaé miejsce udostepnienia i udostepni¢ Wykonawcy media (woda, energia
elektryczna) w obiekcie objetym robotami budowlanymi. Z uwagi na fakt, ze obiekt w pozostatej czesci
nie jest uzytkowany Wykonawca w okresie realizacji robét bedzie ponosit koszty za udostepnione media
na podstawie wskazan licznika gtéwnego wskazujgcego zuzycie poszczegdlnych mediéw lub na
podstawie podlicznikdw. Wykonanie dodatkowych punktéw pomiarowych - podlicznikéw oraz ich koszt
spoczywa na Wykonawcy. Rozliczenie za wykorzystane media realizowane bedzie na podstawie
refaktury wystawionej po otrzymaniu przez Zamawiajgcego faktury od dostawcy mediéw. Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego o wykonaniu przytagczenia do udostepnianej instalacji oraz o odtgczeniu w
celu komisyjnego odczytania wskazan licznikdw gtéwnych lub podlicznikdw i naliczenia kosztéw
poniesionych przez Wykonawce za wykorzystane media.
9. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt niezbednego zaplecza technicznego,
socjalnego i sanitarnego dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamdwienia.
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10. W ramach zamdwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do odzyskania w celu dalszego
wykorzystania co najmniej 70% stolarki okiennej i drzwiowej. Odzyskana stolarka okienna i drzwiowa
winna by¢ zdemontowana w taki sposéb aby nie ulegta uszkodzeniu i mozliwy byt jej ponowny montaz.
Odzyskang stolarke okienng i drzwiowg Zamawiajgcy zagospodaruje we wtasnym zakresie, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ztozenia jej w obrebie miejsca prowadzenia robot.

§ 3 Obowiazki stron
1. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy, prawem budowalnym, obowigzujgcymi
przepisami w zakresie bhp i p.poz., wiedzg techniczng, zaleceniami inspektora nadzoru;
2) przekazanie na kazde wezwanie inspektora nadzoru dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatdw, wyrobdw i urzadzen
zastosowanych przez Wykonawce;
3) przekazanie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy, oswiadczenia (wraz z
niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy przez osobe przewidziang
do petnienia tej funkcji podczas realizacji przedmiotu umowy;
4) zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych roboét przez kierownika budowy;
5) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach majacych
wptyw na realizacje robdt bedacych przedmiotem umowy;
6) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych i zbednych
urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci,
utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami;
7) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robdét oraz spisywanie, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru protokotéw odbioru czesciowego i korcowego, protokotéw
odbioréw usuniecia wad i usterek oraz protokotow przeglagdéw gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
8) umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych i
informacji wymaganych tg ustawa;
9) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego;
10) po zakoriczeniu robdt - uporzagdkowanie obiektu oraz otoczenia i przekazanie Zamawiajagcemu w
terminie odbioru koricowego przedmiotu umowy;
11) pisemne zgtoszenie inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do odbioru robdt zanikajgcych badz
ulegajacych zakryciu;
12) Wykonawca ubezpieczy budowe i roboty objete niniejszg umowg z tytutu szkéd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego
lub powstatych w wyniku dziatan cztowieka, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej przez caty czas
trwania niniejszej umowy. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
- w zakresie zdarzen losowych — budowa, roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt, na kwote nie mniejszg niz kwota
brutto z oferty ................... zt (stownie: .................... ztotych),
- od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na kwote w wysokosci co najmniej 500.000,00 zt (stownie: pieéset tysiecy ztotych).
Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik do Umowy;
13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych robét, elementéw istniejgcych, ich czesci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy;
14) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcéw robét budowlanych, dostaw i
ustug;
15) przediozenie do zaakceptowania projektdw umoéw z podwykonawcami zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy;
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16) zobowigzanie podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw w ramach umoéw zawieranych
przez Wykonawce do przedtozenia Zamawiajgcemu projektow umow z podwykonawcami / dalszymi
podwykonawcami;
17) zaptata podwykonawcom wynagrodzenia w terminie umozliwiajgcym ztozenie dokumentéw, o
ktorych mowa w § 6 pkt. 6 Umowy;
18) zawarcie umow z podwykonawcami na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie;
19) zobowigzanie podwykonawcéw do zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami w sposdb
uwzgledniajgcy w umowach pomiedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcy postanowienia
analogicznie jak w umowie pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg;
20) przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$c¢ z oryginatem, kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia;
21) zobowigzanie Podwykonawcow do ztozenia poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii
zawartych umoéw o dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia ich zawarcia;
22) poinformowanie na pismie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o wejsciu na budowe danego
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, odbiorze robdt  wykonanych  przez  danego
podwykonawce/dalszego podwykonawce i zatgczenie protokotéw odbioru tych robdt;
23) opracowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi w_tym zakresie przepisami prawa w 1 egz. w formie
papierowej i elektronicznej;
24) skompletowanie dokumentéw do odbioru koricowego przekazanie ich Zamawiajgcemu
najpdzniej 7 dni roboczych przed umownym terminem zakorczenia wraz ze zgtoszeniem zakoriczenia
robét potwierdzonym wpisem do dziennika budowy;
25) przygotowanie kompletu dokumentéw przewidzianych obowigzujgcym prawem, niezbednych do
uzyskania prawomocnej decyzji — pozwolenie na uzytkowanie i uczestniczenie w czynnosSciach
uzyskania decyzji pozwolenie na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do uzytkowania obiektu, w szczegdlnosci podczas kontroli organéw nadzoru budowlanego,
inspekcji  sanitarnej, strazy pozarnej i niezwtoczne usuniecie brakéw i nieprawidtowosci
stwierdzonych podczas kontroli;
26) branie udziatu w odbiorze koicowym oraz w spotkaniach i naradach zwotywanych przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, a takze w przegladach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych;
27) jezeli czynnosci wykonywane w ramach przedmiotu niniejszej umowy (tj. roboty budowlano —
montazowe i prace wykonczeniowe, roboty instalacyjne) bedg miaty charakter czynnosci, o ktérych
mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.), Wykonawca oswiadcza, ze czynnosci te wykonywane bedg przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce (podwykonawce) na podstawie umowy o prace.
28) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym
niz 3 dni robocze, zobowigzany bedzie do przedtozenia wykazu stanowisk pracy oséb zatrudnionych
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zatrudnienia na podstawie umow o prace. Nieprzedtozenie
przez Wykonawce tych dokumentéw bedzie traktowane, jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw s$wiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace, uprawniajgce do
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 umowy.
29) Wykonawcy zabrania sie:

1) sktadowania bezposrednio na ziemi:

- odpadow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy

- betondw i zapraw;

2) spalania odpadow;

3) wwozenia na teren Zamawiajgcego jakichkolwiek odpadow;

4) wylewania na glebe jakichkolwiek substancji.
W przypadku ujawnienia takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie szkody,
wywotane swoim dziataniem badz zaniechaniem.
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30) Wykonawca, jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych,
w szczegdlnosci przepiséw dotyczgcych prawidtowej gospodarki odpadami wynikajgcych z ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.). W przypadku naruszenia przez
Wykonawce przepisow w/w ustawy Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia od Wykonawcy kwoty
odszkodowania w wysokosci poniesionych kar pienieznych.
31) Wykonawca odpowiedzialny jest za zutylizowanie na wtasny koszt odpaddw powstatych w trakcie
realizacji budowy. Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych przekazanie odpadéw powstajgcych w trakcie realizacji umowy odbiorcy
upowaznionemu do odbioru danego rodzaju odpaddéw.
32) Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu staty kontakt we wszystkie dni robocze, w godz. 7.30 —
15.00, pod numerem telefonu ........ccceeveveeincneennenen.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosu
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbioréow wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 12 umowy,
4) zwotywanie przegladdéw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych na zasadach okreslonych w § 12
umowy,
5) regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w § 6umowy.

§ 4 Nadzér i kontrola

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie Pan ........c.eveevineeviiiennes , ktéry dziata w
ramach obowigzkdéw ustalonych w ustawie Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy sktada Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia umowy nastepujgce
dokumenty:

1) dokument potwierdzajacy posiadanie uprawnien budowlanych okreslonych w SWZz,

2) dokument potwierdzajgcy przynaleznosé do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

3) oswiadczenie o przyjeciu obowigzkdéw kierownika budowy.
3. Powofany przez Wykonawce kierownik budowy lub w przypadku jego nieobecnosci wyznaczony
zastepca obecny bedzie na budowie w czasie realizacji robét budowlanych.
4. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pan ........c.cccccuveeee.
5. Inspektor nadzoru dziata w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz
w tresci umowy o petnienie funkcji inspektora nadzoru zawartej z Zamawiajgcym.
6. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen inspektora nadzoru dotyczacych realizacji
robot. W przypadku niestosowania sie do polecen inspektora nadzoru, Zamawiajgcy moze wstrzymac
wykonanie robét, a skutki finansowe w tym zakresie poniesie Wykonawca.
7. Zamawiajacy ustanawia osobe uprawniong do koordynowania zadania i kontaktowania sie w sprawie
realizacji przedmiotu zamdwienia w osobie Pani Katarzyna Zielinska (tel. 16 624 00 00 wewn. 25, e-mail:
katarzyna.zielinska@chlopice.pl)

§ 5 Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w nastepujgcych terminach:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie po podpisaniu umowy, nie pdzniej

niz w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy;

2) zakonczenie catego przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi w terminie do dnia ................ ;
2. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robdt, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan zmierzajgcych do przyspieszenia tempa
realizacji robét, aby Swiadczenie zostato wykonane w umdwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigza Wykonawce, chyba Zze niezwtocznie uzasadni, ze termin wykonania
Swiadczenia nie jest niczym zagrozony.
4. Potwierdzeniem dochowania terminu zakornczenia catego przedmiotu umowy bedzie data protokotu
odbioru koncowego, ktéry sporzadzony zostanie po wykonaniu catos$ci robét objetych umowa.
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§ 6 Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci.
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy ich formg wynagrodzenie jest wynagrodzenie ryczattowe i zostato
ustalone na podstawie ztozonej oferty w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
w nastepujacej wysokosci:

wartos¢ netto e, 2t (StTOWNI@:eeeieeece e )
podatek VAT .. % e Zt (STOWNIE: e )
warto$é brutto ., Zt (STOWNIE: e )

2. Wynagrodzenie okreslone w pkt. 1 z uwagi na forme ryczattowa obejmuje catoksztatt kosztéw (m.in.
robocizne, prace sprzetu, niezbedne materiaty, koszty zakupu, transport) zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy wynikajgcych z dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ, dokumentacji
przetargowej oraz innych zwigzanych z realizacjg i niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia w
sposéb kompletny.
3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rzetelnego rozpoznania przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w pkt. 1.
4. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia za prace dodatkowe, ktére wykonat bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
5. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy realizowane bedzie na podstawie jednej
faktury koncowej za wykonanie catosci przedmiotu umowy.
6. Podstawa wyptaty wynagrodzenia jest prawidtowo wystawiona faktura pod warunkiem dotgczenia do
niej niezbednych dokumentow:
- protokdét odbioru wykonanych robdt potwierdzajgcy wykonanie robét bez zastrzezen, podpisany
przez Wykonawce, inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiajgcego,
- wykaz zawierajgcy zestawienie roboét objetych fakturg, ktére wykonali podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez nich faktur oraz dat ich zapfaty,
- dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw wskazanych w wykazie wraz
z oswiadczeniem podwykonawcy,
- w przypadku dalszych podwykonawcow zapisy okreslone w tiretach poprzedzajgcych stosuje sie
analogicznie.
7. W przypadku nieprzedstawienia dokumentéw wskazanych w pkt. 6 lub gdy dokumenty te odbiegaja
od postanowien umowy, lub budzg watpliwosci co do faktycznego stanu, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej kwotom wynikajagcym z tych
dokumentéw. Za okres wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia nie przystuguja odsetki z tytutu
zwtoki w zaptacie.
8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty przystugujacego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Dokonanie bezposredniej zaptaty mozliwe
jest tylko w stosunku do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry zawart umowe
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
9. W przypadku, gdy dokumenty, o ktérych mowa pkt. 6 budzg watpliwosci Zamawiajgcy wzywa
Wykonawce do ztozenia wyjasnien w tym zakresie.
10. W przypadku zaistnienia podstawy do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 6, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zamiarze
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wskazania ptatnosci naleznych od Wykonawcy wraz z dokumentami
wskazujgcymi zasadnos¢ dokonania bezposredniej zaptaty. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
uwag co do bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy moze: nie dokonywaé bezposredniej zaptaty, ztozy¢ do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, lub dokona¢ bezposredniej zaptaty w sytuacji uznania zasadnosci takiej zaptaty.
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11. Prawidtowo wystawiona faktura zawierata bedzie nastepujace dane:

Nabywca: Gmina Chtopice, Chtopice 149a, 37-561 Chtopice
NIP: 792-20-32-035
Odbiorca: Urzad Gminy Chtopice, Chtopice 149a, 37-561 Chfopice

12. Naleznosci Wykonawcy beda regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiajgcego
na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury, z zastrzezeniem pkt. 6.
13. Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty naleznosci, o ktérych mowa w umowie uznawana jest
chwila obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci odpowiadajgcej 5% ceny
ofertowej (brutto), tj. .ccccccovvevreeriieeeciee e, zt. w sposéb i na warunkach okreslonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.
3. Jedli zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy nastepuje w pienigdzu, to jego
whniesienie nastepuje w ten sposdb, ze 100% kwoty zabezpieczenia Wykonawca wptaci na rachunek
bankowy ZamawiajgCego NI .......ceveceeeeeveeie ettt e e se et s s aeanenes
4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
5. Kwota w wysokosci ............. zt (stownie: ... ) stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru koricowego
robot, na pisemny wniosek Wykonawcy.
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .... z t (stownie: ............... ), zostanie zwrdcona
nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancyjnego i rekojmi, pod warunkiem
wczesniejszego usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci.
7. Strony postanawiajg, ze w przypadku, jesli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkéw nalezytego
wykonania umowy a obowigzki te wykona zastepczo Zamawiajgcy przeznaczajgc na ten cel
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, to bedzie on miat prawo wykorzysta¢ na ten cel takze
odsetki wynikajgce z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku.
UWAGA! Postanowienia niniejszeqo paragrafu zostang uscislone przy zawieraniu umowy z Wykonawcg.

§ 8 Odpowiedzialno$¢ i ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, w tym finansowa, za wszelkie zniszczenia lub
uszkodzenia powstate w trakcie realizacji robot objetych umowg, np.: uszkodzenie kabli
telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenie rurociggdéw i kanalizacji, itp. Podczas prowadzenia
robot pogorszeniu nie moze ulec stan techniczny infrastruktury w sasiedztwie prowadzenia roboét, np.:
drogi dojazdowe, parkingi, itp.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie i zaniechanie podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw i ich pracownikéw w takim stopniu jakby to byty dziatania i zaniechania jego wtasnych
pracownikéw.
3. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na czas realizacji przedmiotu umowy, tj. od dnia przekazania
placu budowy do dnia odbioru koAcowego, umowe ubezpieczenia od wszelkich ryzyk i
odpowiedzialnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
4. Wykonawca zawrze umowe ubezpieczenia w zakresie:
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- od ryzyk budowlano — montazowych z suma ubezpieczenia nie nizszg od kwoty umownego
wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy,

- od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody w zwigzku z wykonywaniem
robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz 500 000,00 zt

5. Koszty zawarcia umoéw i sktadek ubezpieczeniowych ponosi w catosci Wykonawca.

6. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia (polisa, umowa, dowody zaptaty wymaganych sktadek),
o ktéorych mowa w pkt. 4. Brak przekazania dokumentédw potwierdzajagcych zawarcie umowy
ubezpieczenia wstrzymuje przekazanie terenu budowy do czasu ich przedfozenia, jednocze$nie nie
wstrzymuje to biegu terminéw realizacji umowy i moze byé podstawg do naliczenia kar umownych.

7. W przypadku wyrzadzenia Zamawiajgcemu szkody przez Wykonawce lub osoby, za ktére odpowiada
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do jej naprawienia przez
zaptate stosownego odszkodowania.

8. Zadne zmiany warunkdw ubezpieczenia nie moga by¢ dokonywane bez zgody Zamawiajgcego.

§ 9 Wymagania dotyczgce zatrudnienia oséb
1. Zamawiajacy stosownie do wymogow art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wszystkich osdb, ktdre beda
wykonywac czynnosci faktyczne zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, tj.:
- roboty budowlano — montazowe i prace wykorczeniowe,
- roboty instalacyjne.
2. Zatrudnienie w/w pracownikdéw realizowane bedzie na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1320 ze zm.)
3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace.
4. Wykonawca jest zobowigzany do okazania na zadanie Zamawiajgcego, w celu weryfikacji zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w szczegdlnosci: oswiadczenia
zatrudnionego pracownika, oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika, innych dokumentédw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.
5. W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia okreslonych w pkt. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na podstawie umowy o prace.
6. Za nieprzestrzeganie zapiséw dotyczacych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcemu przystugujg kary umowne okreslone w § 13 umowy.
7. W przypadku uzasadnionej watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
§ 10 Podwykonawcy — zakres oraz zawieranie i zmiana uméw
o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, dostaw i ustug
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy :
- samodzielnie/samodzielnie W ZaKreSie: ... veeeeeeeeeeeeeeeeee et
- przy udziale podwykonawcéw w nastepujgcym zakresie:
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(Firma podwykonawcy, siedziba, adres, zakres robot)
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy , a takze projektu jej zmian, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt okreslonych w projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest przedstawié¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo oraz
przedtozenia poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
3. Celem realizacji przez podwykonawce i dalszego podwykonawce obowigzkéw wzgledem
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie w projekcie umowy z podwykonawcg i w umowie z
podwykonawcg do wprowadzenia postanowien, obligujgcych podwykonawce do:
1) wykonania obowigzkéw wzgledem Zamawiajgcego;
2) do zawarcia w projektach umoéw i umowach zawieranych przez podwykonawce z dalszymi
podwykonawcami postanowien obligujgcych dalszych podwykonawcéw do realizacji ww.
obowigzkéw wzgledem Zamawiajgcego.
4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu umowy lub umowy, o jakiej mowa w ust.
2 moze zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, i do jej zmian.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
6. Do uméw zawieranych w zakresie podwykonawstwa robdt budowlanych, ustug i dostaw stosuje sie
odpowiednie przepisy ustawy Pzp, w szczegdlnosci Dziat VIl Rozdziat 5.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawcéw lub zakres dostaw, ustug i
robot budowlanych wykonywanych przez te podmioty, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
8. Umowy z Podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére bedg
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i Podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamodwienia okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione
przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace.
9. Umowy z Podwykonawcami powinny zawieraé zapis zgodnie z ktérym Podwykonawca bedzie
zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, zanonimizowanych kopii dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamodwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace.
10.Umowy z Podwykonawcami winny zawieraé zapis zgodnie z ktorym w przypadku ujawnienia
niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie na umowe o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktdrych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na podstawie umowe o
prace.
11. Za zapfate wynagrodzenia tytutem robdét wykonanych przez Podwykonawcdw odpowiadajg
solidarnie Wykonawca i Zamawiajgcy. Wobec powyzszego Wykonawca przy odbiorze robdt,
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu zakresu robét wykonanych przez Podwykonawcéw

9
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wraz z dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie przez Wykonawce zaptaty kwot wymagalnych na
rzecz Podwykonawcéw, w tym oswiadczenie Podwykonawcdow o otrzymaniu od Wykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia za roboty wykonane przez nich w ramach umowy.

12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

13. Wykonawca jest zobowigzany do uwzgledniania w umowach z dalszymi Podwykonawcami zasad
zawierania i rozliczania uméw z Podwykonawcami wynikajgcych z niniejszej umowy.

14. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegdlnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz do 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy (zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy czes¢ zamdwienia publicznego);

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno
odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zzadanie dokumentéw, oswiadczehi i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo;

6) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Kosztorysu ofertowego), a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes¢ dokonywanego odbioru robét nie moze byé wyzsza niz przewidziane w niniejszej
umowie;

7) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
realizacji rob6t budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla
tych robdt niniejsza umowa i nie stanowi zagrozenia wykonania robdét budowlanych w
okreslonym w §5 terminie;

8) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom;

9) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze
by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robat;

10) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajgcemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy;

11) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w pkt 1-12 w
umowach z dalszymi podwykonawcami.

15. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
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16. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo umotywowac¢ Zamawiajgcemu, iz nie narusza
to prawa ani warunkéw umowy. Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegdétowego
zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkéw umowy, a takze domagania sie od
Podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

17. lJezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okre$lonym w
zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwrécic¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

18. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

19. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 17 podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

20. Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleine
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag wykazujgcych
niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutéow
przeciwko tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleznosc gtéwng, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zapfaty.

21.Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZ skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy

wzgledem Zamawiajacego, w tym rdéwniez z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

22. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzenia podziatu przedmiotu zamdwienia na obiekty i roboty
do wykonania we wtasnym zakresie oraz przez poszczegdlnych Podwykonawcow;

23. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, zlecaé robdt Podwykonawcy
innemu, niz wymieniony w zatgczniku nr 5 do umowy.

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, jego
przedstawicieli i pracownikéw, tak samo jak za dziatania i zaniechania wtasnych przedstawicieli oraz
pracownikow.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

§ 11 Rekojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na roboty objete przedmiotem umowy gwarancje wynoszaca
....... miesiecy liczac od daty koricowego odbioru, a niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Zamontowane wyposazenie objete bedzie gwarancjg producenta poszczegélnych urzadzer na okres
wskazany w dokumentach gwarancyjnych, ktére musza zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu podczas
odbioru koncowego realizacji umowy lub Wykonawcy na okres nie krétszy niz 12 miesiecy.

11



Nr postepowania: RG.271.2.2021
Utworzenie Gminnego Klubu Dzieciecego , Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chtopice.

2. Z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Uprawnienia, o jakich mowa wyzej dotyczg wad powstatych w zwigzku z dziatalnosciag Wykonawcy.
4. W okresie gwarancji Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie. Okres rekojmi réwny jest okresowi
gwarancji.
5. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminéw rekojmi,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminédw. W tym wypadku roszczenia Zamawiajacego
wygasajg w ciggu roku od daty zgtoszenia reklamaciji.
6. Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
7. Dla wykonywania uprawnied z tytutu gwarancji jakos$ci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z
tytutu gwarancji takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego
terminu.
8. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia w przypadku gdy wady kwalifikujg sie do usuniecia:
a) Zamawiajgcy wyznaczy termin do ich usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad;
b) w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie:
- naliczy kary umowne okreslone w niniejszej umowie;
- ma prawo powierzy¢ podmiotowi trzeciemu usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i bez utraty uprawnien z gwarancji udzielonej przez Wykonawce;
9. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.
10.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
11.Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych wykrytych podczas odbioru zadania
najpdzniej w terminie 14 dni od ich wykrycia.

§ 12 Odbiér przedmiotu zamdéwienia

1. W przypadku robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem niezbedna jest zgoda
inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru winien sprawdzi¢ kazdg robote zanikajaca.
2. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ gotowos¢ do robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
zamieszczajagc w dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedkfadajac Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajagcemu na pismie zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajace:

1) proponowany termin odbioru robét zanikajgcych, nie krétszy niz 3 dni robocze od dnia przekazania

zgtoszenia gotowosci do odbioru;

2) wykaz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty budowlane;

3) ocene kierownika budowy stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robodt

budowlanych;

4) podpisy kierownika budowy, petnomocnika Wykonawcy i petnomocnikéw Podwykonawcéw

uczestniczacych w realizacji robét zgtoszonych do odbioru.
3. Odbidr robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie w terminie
wskazanym przez Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru termin ten moze zostac przesuniety o 1 dzien roboczy.
4. W skfad komisji odbiorowej wchodza: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy,
przedstawiciele podwykonawcéw, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. Ponadto w
odbiorze robdt moze uczestniczy¢ projektant sprawujacy nadzor autorski, rzeczoznawca budowlany w
specjalnosci obejmujacej wykonawstwo lub inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.
5. Na okoliczno$¢ odbioru zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczajg w dzienniku budowy stosowne wpisy oraz sporzadzajg w 3 egzemplarzach protokét.
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6. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu i/lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci
do odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu albo dokonania zakrycia tych robét
przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robot budowlanych, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.
7. Odbidér koricowy jest dokonywany po zakorczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do
dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
8. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koricowego robdt budowlanych, zamieszczajgc w
dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedkfadajgc Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na pismie zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajgce informacje wskazane w ust. 2 pkt
2 — 4 niniejszego paragrafu oraz:
1) Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci i
kosztorys powykonawczy oraz inne niezbedne dokumenty.
2) protokoty wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) dziennik budowy,
4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania budynku z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
5) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (w razie korzystania z tych
obiektéw).
9. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci do odbioru koricowego
robot budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnosci przerobu ze
stanem faktycznym oraz kompletnosci przedtozonych zatgcznikéw i zawiadamia na pismie Wykonawce i
Zamawiajgcego o braku zastrzezenn do zgtoszenia, lub jego niezgodnosci ze stanem faktycznym lub
niekompletnosci.
10. W terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacja o niezgodnosci ze stanem faktycznym lub
niekompletnosci, o ktérej mowa w pkt. 9, Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o uwzglednieniu
zastrzezen do zgtoszenia gotowosci odbioru korcowego robdt budowlanych lub odmowie ich
uwzglednienia, wskazujagc merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.
11. Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia roboét do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego z uwzglednieniem zapiséw pkt. 9i 10.
12. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcoéw, przy udziale,
ktorych wykonat przedmiot Umowy.
13. W skfad komisji odbiorowej wchodzg osoby wymienione w pkt. 4.
14. Na okoliczno$¢ odbioru koncowego robét budowlanych uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczajg w dzienniku budowy stosowne wpisy, a komisja odbiorowa sporzadza w 3 egzemplarzach
protokaot.
15. Za dzien faktycznego odbioru koncowego robdt budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy, protokotu odbioru kornicowego robdét budowlanych bez
zastrzezen. Podpisany protokot odbioru koricowego robdt jest podstawg do dokonania koricowych
rozliczen Stron.
16. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnym zawiadomieniem w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
17. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr korncowy, wyznaczajgc Wykonawcy
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termin do wykonania robét do 5 dni roboczych, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos$¢, a po jego uptywie powrdcié do wykonywania czynnosci
odbioru koncowego.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. W okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci Zamawiajacy przesyta Wykonawcy na pismie
zawiadomienia o koniecznosci usuniecia wad robét budowlanych.

20. Termin i warunki rozpoczecia i realizacji robdt naprawczych winny by¢ kazdorazowo uzgodnione z
Zamawiajgcym. Wykonawca zgtasza na pisSmie Zamawiajgcemu gotowo$¢é do odbioru robdét naprawczych
minimum na 2 dni robocze przed proponowanym przez niego terminem odbioru.

21. Odbiér robdét naprawczych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

22. W sktad komisji odbiorowej wchodzg osoby wskazane w pkt. 4.

23. Na okoliczno$é odbioru robdét naprawczych komisja odbiorowa sporzadza w 3 egzemplarzach
protokaot.

24. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wad, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25. W celu ustalenia przyczyn i skutkéw wad robdt budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze zleci¢ rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie
ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z
niewtasciwej eksploatacji obiektu, Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu koszty wykonania
ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego noty obcigzajacej
oraz usuwa wady w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

26. Przeglady gwarancyjne beda przeprowadzane corocznie w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, a w ostatnim roku na minimum 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji.

27. Odbidér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci, i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajacych z Umowy.

28. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
29. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokdt
odbioru pogwarancyjnego tj. protokét usuniecia wad.

30. Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przerywa odbior pogwarancyjny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 13 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 3,0 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki w realizacji przedmiotu umowy;
2) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dziend zwtoki w realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy Wykonawca zaoferowat w
ofercie krétszy termin realizacji niz maksymalny wymagany przez Zamawiajgcego;
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3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji i
rekojmi za wady w wysokosci 3,0 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, a takze, gdy swiadczenie stato sie niemozliwe z winy Wykonawcy w wysokosci 30 %
wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji do prac wykonanych.
5) w zakresie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow:
- za dopuszczenie do realizacji umowy podwykonawcy innego niz wskazany w umowie lub w zakresie
innym niz wskazany — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek;
- za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji;
- za nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek;
- niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w wysokosci
1 000,00 zt, za kazdy przypadek niedokonania zmiany;
- fakt braku zaptaty w terminie podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy naleznego wynagrodzenia
—w wysokosci 3 000,00 zt za kazde naruszenie;
- za nieterminowg zaptate podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy naleznego wynagrodzenia — w
wysokosci 2,0% brutto tego wynagrodzenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy wzgledem,
ktorego nastgpito opdznienie, za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty;
2. Za kazdorazowe stwierdzenie, ze czynnosci w wykonywaniu umowy realizowane sg przez osoby
niezatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace lub naruszenie
obowigzku natozonego na Wykonawce lub podwykonawce w § 9 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt, za
kazde naruszenie.
3. Kary umowne Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z przedstawionej do zaptaty faktury
Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na takie potragcenie.
4. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego kwote kar umownych.
5. Zapfata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
przedmiotu umowy uniemozliwiajgcymi realizacje przez Zamawiajgcego inwestycji lub powodujgcymi
konieczno$¢ wykonania dodatkowych robét, a takze ponoszenia dodatkowych wydatkéw.
7. taczna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony umowy nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci zamoéwienia okreslonego w § 6 pkt. 1 umowy.

§ 14 Warunki odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni w przypadku uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:
1) Wykonawca odmawit przejecia terenu budowy;
2) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym w niniejszej umowy;
3) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczedstwa panstwa lub bezpieczerstwa
publicznego - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowg, STWiORB, wskazaniami inspektora nadzoru lub zapisami tej umowy;
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5) nastgpita upadtos¢ Wykonawcy lub zgtoszono wniosek o ogtoszenie jego upadtosci;
6) doszto do zajecia majatku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub
egzekucji, lub jakiegokolwiek rozporzadzania majatkiem przez Wykonawce, ktére moze utrudnié lub
uniemozliwi¢ ewentualne zaspokojenie wierzycieli;
7) Wykonawca zatrudnit bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu
umowy podwykonawce;
8) Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
aby zdotat go ukoniczy¢ w terminie;
9) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
2. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robét i zabezpieczenia robét niezakonczonych oraz placu budowy.
3. W razie odstgpienia od umowy ktdrejkolwiek ze Stron, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w
ciggu 7 dni od dnia doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu, sporzadzi szczegdtowy protokodt
inwentaryzacyjny wykonanych robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstgpienia oraz przekaze plac budowy. Protokét ten stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury. Wykonane roboty i materiaty wbudowane przez Wykonawce uwazane beda za
wtasnos¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen z kosztorysu ofertowego, pod warunkiem bezusterkowego ich odbioru,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz ewentualne
roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
4. Jezeli ktorakolwiek ze Stron uchylac sie bedzie od czynnosci okreslonych w ustepie poprzedzajgcym,
druga Strona ma prawo dokonania ich bez udziatu Strony uchylajace] sie, zas poczynione przez nig
ustalenia w tym przedmiocie bedg wigzace (odbiér jednostronny).
5. Wykonawca niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 4 dni roboczych od otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.
6. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
7. Odstgpienie od Umowy winno zawierac uzasadnienie i nastepuje za posrednictwem listu poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
8. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu
okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:
a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 10
dni roboczych;
b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni roboczych;
c) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30
dni roboczych.
9. Odstgpienie od Umowy winno zawiera¢ uzasadnienie i nastepuje za posrednictwem listu poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oSwiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.
10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od
Umowy.

§ 15 Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdorej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1, pkt. 1) — 4) i ust. 2ustawy Pzp lub co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej:
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I. Zmiane w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w sytuacji gdy

- zachodzi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, tj. zachodzi konieczno$é¢ wykonania rozwigzan
(robdt) zamiennych w miejsce robdt przewidzianych w kosztorysie ofertowym, dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Potrzeba wykonania
robot zamiennych musi zosta¢ potwierdzona protokotem koniecznosci wykonania robdt zamiennych,
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego — okreslajgcym opis roboét, przewidywang ilosé robét oraz wartosé
robot zamiennych wedtug cen ofertowych, a w razie ich braku wedtug cen rynkowych dla danego
rodzaju robét i warunkéw ich wykonania;

- zachodzi koniecznos¢ zaniechania robdt przewidzianych w umowie. Wynagrodzenie za roboty
niewykonane ustalone zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego, z uwzglednieniem podatku VAT.
Podstawg obnizenia wynagrodzenia umownego, bedzie podpisany przez przedstawicieli Stron,
inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokdt robét
niewykonanych” z zatgczonym kosztorysem robdt niewykonanych, z uwzglednieniem podatku VAT wraz
z uzasadnieniem;

- w przypadku gdy roboty zamienne lub zaniechane nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie
ofertowym Wykonawca winien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje ceny jednostkowe;j
tych robét z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotwdérczych w oparciu o publikowany w ostatnim
dostepnym wydaniu SEKOCENBUD oraz naktadow okreslonych w KNR, a w przypadku braku takich
naktadow o ogdlnie stosowane katalogi lub wyceny witasnej.

- akceptacja Zamawiajgcego upowaznia Wykonawce do rozpoczecia wykonywania robdt zamiennych;

Il. Zmiane terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w sytuacji
gdy:

1. zmiany spowodowane sg wystgpieniem sity wyzszej - warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi — ktérych nie da sie przewidzie¢, w szczegdlnosci: a) kleski zywiotowe; b) warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréow, w szczegdlnosci: temperatury powietrza nadzwyczajnej dla danej pory roku,
wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wdd, gruba pokrywa $niezna; c)
niewypaty i niewybuchy; d) wykopaliska archeologiczne; e) odmienne od przyjetych w dokumentacji
warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.); f) odmienne od przyjetych w
dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.).

2. zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci: a) przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.; b) bezzasadna odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, c)
zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy;

3. inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwosciag
prowadzenia prac, w szczegdlnosci: a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych; b) protesty mieszkancéow; c)
wystgpienie zagrozenia epidemiologicznego i zwigzane z tym ograniczenia wprowadzone przez organy
panstwowe majgce bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

3. w razie zlecenia dodatkowych prac na podstawie art. 455 ustawy Pzp albo innych prac niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia;

4. zmiana umowy w zakresie terminu realizacji w zwigzku z sytuacjami opisanymi w pkt. Il. 1 — 4 nie
moze by¢ wieksza niz okres powodujgcy podstawe do zmiany umowy.

lIl. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, w szczegdlnosci: a) zmiana
danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéow);
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
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3. Zmiany tres$ci umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§ 16 Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Ewentualne spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. W przypadku zmiany nazwy, firmy, adresu lub siedziby, kazda ze stron ma obowigzek poinformowa¢
o tym drugg strone w formie pisemnej. W razie braku takiej informacji korespondencje wystang uwaza
sie za doreczong w dacie wystania, podobnie jak korespondencje niepodjetg w przewidzianym prawem
terminie.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 17 Zataczniki do umowy
1. Zatgczniki do umowy stanowia:

1) Swz

2) Oferta Wykonawcy;

3) Kosztorys ofertowy;

4) kopie polis ubezpieczeniowych: OC i od wszelkich ryzyk budowlanych;
5) Wykaz Podwykonawcow (jezeli wystepujq).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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