Chłopice, dnia 12.07.2021 r.

RG.271.2.2021.1

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na robotę budowlaną pn.: ***Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek" w Boratynie, gm. Chłopice.***

Zamawiający - Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) informuje, że dokonano zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ.

SWZ zmienia się w następujący sposób:

w załączniku nr 6 do SWZ – Projekt umowy dodaje się w § 2 Warunki realizacji robót nowy punkt 10, który brzmi:
10. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odzyskania w celu dalszego wykorzystania co najmniej 70% stolarki okiennej i drzwiowej. Odzyskana stolarka okienna i drzwiowa winna być zdemontowana w taki sposób aby nie uległa uszkodzeniu i możliwy był jej ponowny montaż. Odzyskaną stolarkę okienną i drzwiową Zamawiający zagospodaruje we własnym zakresie, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia jej w obrębie miejsca prowadzenia robót.

Zmieniony załącznik nr 6 do SWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 286 ust. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wprowadzona zmiana SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt. 6 ustawy Pzp, w związku z art. 286 ust. 3) ustawy Pzp.

Wójt Gminy Chłopice
Andrzej Homa